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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Wzér Projektu umowy

Umowa Nr ...... /2018
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2018 r., w Lubnicach pomiedzy:

Gming Lubnice z siedziba Lubnice ul. Gen. W Sikorskiego102 , 98- 432 Lubnice,

NIP: 997-01-32-801, REGON: 250855506,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Henryk Ciosek - Wojta Gminy tubnice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Izabeli Klatka

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON ...ovviiiiieiriins ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............. , Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
Spotki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoéiki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca os$wiadcza, Ze spetlnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.
Zamawiajacy o$swiadcza, iz zadanie o ktorym mowa w § 1 umowy wspoétfinansowane
jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020
§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»,Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice”
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowiaca zatgcznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robét.
Przedmiary robét =zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petlni zgodne
z dokumentacja projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu biedow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi,
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realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zam6éwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 02.07.2018 r.
z zastrzezeniem ust. 3.
Termin realizacji Przedmiotu Zamdéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie z

przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowacé daty zgtoszenia robot przez wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zglosi¢c od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajgcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.
Terminy wykonywania poszczeg6lnych etapéw robot wskazane beda w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczegélnych elementéw roboét
zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktéore Wykonawca winien
uwzglednic.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ....coveriuerie ittt e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ...........ccocoiiiiiin i e e zt
(STOWIUIE: ..ot e et et st e s s e R eSS R e R 5 )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezytg starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zZgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na
wykonanie zamodwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o Kkonieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,
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15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiéorkowych ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sga roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wyKkorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdétpracowac¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikéow
obiektow i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzic

ze szczegllng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane faktura konnicowa w terminie do 30 dni

od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru

wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla

wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcédw z o$Swiadczeniem

podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swéj bieg w przypadku tacznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
zZ wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

2) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w ust. 4

powinny odpowiada¢ swojg forma i tre$cia o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatacznikinr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
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wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,

wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce uwag o ktérych

mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaly wniesione).

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gmina Lubnice , ul. Gen. W. Sikorskiego 102 98-452 Lubnice (NIP: 997-01-32-801) i

wskazuje jako platnika Gmine Lubnice.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robo6t w kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
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Wykonawca w cigg 7 dni po zawarciu umowy ztozy Kkosztorys wskazujacy sposo6b
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zaméwienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S;
- koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:
1) robét zaniechanych lub niewykonanych o ktérych mowa w art. 18 ust. 7, w tym w
przypadku odstagpienia od umowy;
2) robét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.
§6
Odbiory robét
Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgltoszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbi6r koficowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru
przez Zamawiajacego wykonanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zostaé podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
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3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robét).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wymagana)

7) Kkosztorysy powykonawcze na poszczego6lne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zalacznik do umowy;

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaplaty kary umownej za kazdy dzien opodZnienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

4 [T ,

S ) RSP PR ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptlaty naleznoSci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej odpowiednio
wymagania o ktorych mowa w § 13 umowy

Niezgtoszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedioZonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg ré6wniez uméw o podwykonawstwo o

warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcédw, ktérym w pdzZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......ccooeerveree snrtel: o ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccceveeeveennee. snrtel: o .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

1) inspektora branzy drogowej: ........ccccceveunen. sartel: oo ;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

w specjalnosci:
— drogowej,
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w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze
wskazaé osobe bedqgcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -

zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paistwach cztonkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach

zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ... ;o nr

tel i ;upr.bud. N1 . ;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca moze wskazac¢ osobe bedqcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktdra
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot, - na potrzeby inwestora,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajjce
zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania.
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§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowal plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, Zze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sum warancyjng nie mniejsza niz
wynagrodzenie brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwltoka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku, gdy waznos$¢ przedtozonej polisy OC konczy sie przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1
lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres

e Miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym
mowaw § 6 ust. 5
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres .......... miesiecy, ktéry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
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Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowiagzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, Wynosi ......cusessueenne. miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy protokot z
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
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Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pézniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, Ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczeg6lno$ci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangcji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepisoOw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarangji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie realizacji

zamOwienia:

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia, okreslonym w
pkt. 2.1-2.2 SIWZ.

(Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujqgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqgzkdéw, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci> bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy. NieztoZenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zZgdanych przez zamawiajgcego dowodoéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

c¢) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

d) =zaopodZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamo6wienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

h) w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za  zgodnos$c
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

j)  w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w Kktérym osoba

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 17 z 27|




o

“u

*
*,

*
*
Program
A Rozwoju
Obszardw
\.

;

Wiejskich

'l Y @ late 2014-2020

niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
K) za opodznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym
mowa w § 13 ust. 3,
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.
Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy 2z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. = Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
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zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w
terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, Zgdanych dowoddw ubezpieczenia, o
ktérym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru konncowego,

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczeg6towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéory mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robét tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakoniczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccoocevernrnnnn. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnos$ci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wiagzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKo$ci .....cceceevennnnee ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdézniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoSci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6Zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w

przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgapi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito
po dniu wejsScia w Zycie umowy, w szczegdlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
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nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamodwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie Ilub
przerwanie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest zgoda
zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoéwienia podstawowego w sposoéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a
jednocze$nie w sposdb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr ... do umowy, oraz
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 2.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

| Zatl. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 22 z 27|




** ( ***
y Progrz
PN ooy,
y ' Obszarow
_‘ Wiejskich
*"l ‘° na lata 2014-2020

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odrebnego aneksu do umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktérych

mowa w ust. 12 majg bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy t;j.

wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania cze$ci

zamoéwienia na skutek okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ dziatajac z

nalezytg staranno$cig. Zmiana umowy bedzie polegala na zmniejszeniu zakresu

$Swiadczenia wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego wynagrodzenia.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1)  materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2)  w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepis6w prawa
budowlanego,

3)  w czasie realizacji budowy zmienia sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badz inng technologie wykonania robét.

§19
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do  przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r,,
str. 374 - 469)), w sposob zapewniajgcy dostepnos¢, poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamowienia.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 23 z 27|



https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095

** ‘**‘k
1 Progrs
PN ooy,
"; ' Obszarow
-* Wiejskich
*"l ‘;\ na lata 2014-2020

W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
no$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia
w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspoétpracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz os6b trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Program
Rozwoju
Obszarow
Wiejskich

na lata 2014-2020

*)1»

.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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* Program

! Rozwoju

f Obszardw
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Zatacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ...cooeeene 2018r
................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
] 0 = 4=) 4 L TP
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE .....ceruueiiiiiiieee et e et e e s e s s e e e enne s s
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ittt e et et et et et b e e e e e ea e she e R e e e e b nEeeaeenn e e e s ee e enen
(rodzaj prac)
oI 2=Ta =D oD 10 o) VPRSPPI
realizowanym w ramach Uumowy nr .......ccccceeceivennciinneens ZdNnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Lubnice z
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW IO ettt ettt et st ea e bt e s e e eae e eabe s she e s een e sae e s e eae s ereeenee s neeaneens
(STOWTMIE .ttt et e e et re e e ea e she e s e e e sae e eb e seeeaeeenben seeenneens )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccoveniieninnnnn e O i
NELLO: 1ot e e e
podatek VAT: ..o e
Drutto: ..oooveie e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia ..

oraz protokoltem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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* Program

! Rozwoju

f Obszardw
* Wiejskich

na lata 2014-2020

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ettt e et e er e et e e n e e e nn e s e en e nreen s
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT ....cuveriiieriee e e e s e e e e e s s neens
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESTE i cueiit et ettt ettt sttt ettt et eb e e e e e ea e she e s e e et e ea e nReeae e en e e e nee s
(rodzaj prac)
L0 B/ 16 E= 01 1 TR P R RPOPRPR
realizowanym w ramach Umowy NI .......cccccvvveiinieninnn e Zdnia .ceeen i

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Lubnice z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W RWOCTE et e e e e e e s e e e e sre e e s en e e e enereen s
(STOWTIIE! .. e et et sae e es e e sae e es e see e s eenes sheeeneeeeeneen ) za
roboty wykonane w okresie od ..........ccoocciiiiiiniiniene O e
NELEO: 1vieieie e e e
podatek VAT: ...
DIrUutto: coeeeeeies e

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ... Z dNIa e,
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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