Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Wzér Projektu umowy

Umowa Nr UZ.272. .....2018
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., 2018 r., w Lubnicach pomiedzy:

Gming Lubnice z siedziba Lubnice ul. Gen. W Sikorskiego102 , 98- 432 Lubnice,

NIP: 997-01-32-801, REGON: 250855506,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Pana Henryk Ciosek - Woéjta Gminy tubnice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Izabeli Klatka

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP ................... , REGON ...ovviiiiieiriins ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............. , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze speilnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
Spotki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoéiki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Przebudowa drog gminnych: ulica KoHataja i ulica Chopina w Wdjcinie na
dziatkach nr 1152 i 1243 di. 930,00 m oraz ul. Wodna w Lubnicach na dzialce
232 dt. 200 m”,

CZESC I: Przebudowa drogi gminnej ulica KoHataja i ulica Chopina w Wéjcinie na
dziatkach nr 11521 1243 dt. 930 m:
- odcinek nr 1: Przebudowa dré6g gminnych ulica KoHataja i ulica Chopina di. 762 m
- odcinek nr 2: Przebudowa drogi gminnej ulica Chopina di. 168,0 m.
CZESC 1I: Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Lubnicach na dzialce 232
dt. 200 m#*
2. Szczegbétowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robét.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowiazany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajgcym umowsg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie

4 Nazwa zadania zostanie uzupetniona na etapie podpisywania umowy, w zaleznosci od czesci, ktorej umowa bedzie dotyczyta.
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z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkoéw realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia ............. 2018 r.
z zastrzezeniem ust. 3.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie z
przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowac¢ daty zgloszenia rob6t przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.
Terminy wykonywania poszczegélnych etapéw robot wskazane bedg w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczeg6lnych elementéw robédt
zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy w ciagu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktére Wykonawca winien
uwzglednic.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

............................................................................................................................................. zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCT ....viverieeree et e e s e zt.
Lacznie wynagrodzenie Brutto WYNOSI ..........coocoieioiiieninin e e s e e e e zt

L3000 7 L= )

Termin zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalaja w ciggu 30 dni liczac
od daty dostarczenia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury Inwestorowi za
wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Nalezno$¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek nr..........ccccoveriiiiiiin e
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich robo6t budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
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ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robé6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
wust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wptyw na
wykonanie zamodwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zaméwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optlat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztédw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robdét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,
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15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdéw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdét oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonaweca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonaweca jest zobowigzany wspotpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikéw

obiektoéw i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezgcej dziatalnos$ci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkow ostroznosci.
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10.

11.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
ze szczegllng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robédt, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane faktura konncowa w terminie do 30 dni

od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem odbioru

wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym
mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcédw z o$Swiadczeniem

podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tagcznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
zZ wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w ust. 4
powinny odpowiada¢ swojg forma i tre$ciag o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zatacznikinr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien
publicznych lub na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosSci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty @ wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce uwag o ktérych

mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaly wniesione).

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gmina Lubnice , ul. Gen. W. Sikorskiego 102 98-452 Lubnice (NIP: 997-01-32-801) i

wskazuje jako platnika Gmine Lubnice.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowane;j

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robot w kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca w cigg 7 dni po zawarciu umowy ztozy Kkosztorys wskazujacy sposob

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamodéwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S;

Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.
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18. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych o ktérych mowa w art. 18 ust. 7, w tym w
przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.

19. W przypadku, gdyby roboty okreSlone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakoniczonego kwartatu, za ktory pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
konicowego.

2. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce

do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnoSci odbiorowych.

5. Komisyjny odbiér koficowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru
przez Zamawiajacego wykonanych robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.

6. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru kornicowego robét, ktéry powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, Wykonawca ma obowiazek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoniczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robét).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wymagana)

7) Kkosztorysy powykonawcze na poszczegdlne etapy robét z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zatacznik do umowy;

§7
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Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdzZnienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub Zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja = uzytkowanie przedmiotu  zamoéwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zalacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).5
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeSci zamodwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada

Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie

stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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20.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub Kkryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonaweca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pédZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccceecvrernee. snrtel: o .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalnosci:

— drogowej,

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamodwienia lub odpowiadajgce im
réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej

obowigzujacych przepiséw (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze
wskaza¢ osobe bedqgcq obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -
zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paistwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ... ;nr
teliiee e ;upr.bud. nr: ;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktora
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz
ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
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Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robét, - na potrzeby inwestora,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia roboét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa plac budowy w czasie prowadzenia robét
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sum warancyjng nie mniejsza niz
wynagrodzenie brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwloka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawece.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy waznos$¢ przeditozonej polisy OC konczy sie przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpdZniej na 5 dni przed korticem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1
lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia na
OKres .....ccsseenenn. mMiesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawniag sie w ciggu terminu okres$lonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, Wynosi ......cusessueenne. miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
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4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajagc od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pdzZniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia

lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, Ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczeg6lno$ci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepisOw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangcji jest krdtszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13

Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamodwienia, okre§slonym w
pkt. 2.1-2.2 SIWZ.
(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujqgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajqgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujqcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat sporzqdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci¢ bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w

wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy. NieztozZenie przez wykonawce w

wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowodow w

celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

6

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnoSci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowa Inspekcje Pracy.
§14

Kary umowne
Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opodznienie w wykonaniu robdét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

d) =zaopo6Znienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

e) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

f) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

g) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokoséci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

j) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
K) za opdzZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzienn zwtoki liczonej od terminu, o ktéorym
mowa w § 13 ust. 3,
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢é potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysoko$ci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. = Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 17 z 25|




e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, nie przekazat
Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, Zzadanych dowodéw ubezpieczenia, o
ktérym mowaw § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru konncowego,

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego odstgpienia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéory mowa

w § 5 pkt 18 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........ccccovevivenricn w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegélnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .....ccceevvveennnne ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu zostanie zwrdécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznoSsci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w

przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedituzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,

$niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie calo$ci wykonywanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastgpito
po dniu wejsScia w zZycie umowy, w szczegdlnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
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przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z konieczno$ci
wykonania robot, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest zgoda
zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoéwienia podstawowego w sposoéb odmienny od sposobu okresSlonego w umowie, a
jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr ... do umowy, oraz
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 2.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odrebnego aneksu do umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktorych
mowa w ust. 12 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.
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Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania czesci
zamoéwienia na skutek okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ dziatajac z
nalezyta starannoscia. Zmiana umowy bedzie polegata na zmniejszeniu zakresu
$Swiadczenia wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego wynagrodzenia.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1)  materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2)  w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3)  w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badz inng technologie wykonania robot.

§19

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegal przepiséw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz.
1000) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek spos6b danych osobowych,
do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspétpracy, dla celéw innych niz realizacja
umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamo6wien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz os6b trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwiazku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

|20E) ) VA ) 4 Ln L - (o PP TRPP I

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ..cc.cerueriiiiriiiicie et st et e e st s s et e s e e e nee e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESIE . ceeitie e ettt et et et ettt e e e e s e s e e e e ea e ehe e eReea neeeae e R e eReene e enne s see e s een e enes

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCTE! e e e e e e e e e e re e e n s et e e e ereene e enenreennes
653 (0124 L= PR )
za prace wykonane w okresie od ........cccoooiiiiiin e O e
Lo o TR
podatek VAT: ..o
0] U o PO

zgodnie z faktura VAT /rachunKkiem Nr ... e Z QNI v
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] o) (=Y =) 4 L = o
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT .....ccvuiiiiiieieiii et et et e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE 1oiuvtii it ieite ettt st et et sttt e st e s b ea e s e e eae e ehe e e e ea e R e pee nre e e e e nr e eras
(rodzaj prac)
oL T2 T =) 11 L O PTRPTP PP
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccccecceiveinenicn e cneieee zdnia ..o

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Lubnice z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELLO: ot e
podatek VAT: ..o
Drutto: oo

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ... Z ANIA v e e
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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