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Załącznik Nr 11 do SIWZ 
 

UMOWA NR 272.1.1.2019 (Projekt) 

  

zawarta w dniu ……………..2019 r. w Łubnicach pomiędzy:  
Gminą Łubnice z siedzibą przy ul. Gen. W. Sikorskiego 102; 98-432 Łubnice 
NIP: 9970132801, REGON: 250855506 
reprezentowaną przez:  
Michała Pazka – Wójta Gminy Łubnice 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łubnice - Izabeli Klatki 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a: 
....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibą w .............................. przy ul. 
………..........; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …….................. pod numerem ……………........, posiadający 
REGON…………….… i nadany NIP...............,  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa), reprezentowany/ną przez: 
...................................... - ................................................... 
albo......................................................................... (imię i nazwisko), zamieszkałą/ym 
w ......................................... .przy ul. ......................................., legitymującą/ym się dowodem 
osobistym seria ...................... nr ............................ wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji 
Informacji o działalności Gospodarczej pod numerem ................................., prowadzonej przez 
Urząd Gminy ........................................ zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 
działalności 
gospodarczej, posiadający REGON ………………………… i nadany 
NIP............................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej „Stronami”                                                  
 
o treści następującej:  
 
Niniejsza umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.1.1.2019, 
przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) o 
wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8.  
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół w Wójcinie”, zlokalizowanego przy ul. Wieluńskiej 9 w miejscowości Wójcin, 
gm. Łubnice, powiat wieruszowski, woj. łódzkie.  
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2. Zakres prac i czynności obejmuje:  
a) rozbiórkę istniejących opasek z płytek chodnikowych, 
b) wykonanie izolacji powłokowej przeciwwilgociowej akrylowej ścian fundamentowych, 
c) Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych płytami styropianowymi EPS 100 gr. 

12cm współczynniku lambda 0,038W*m/K, 
d) zatopienie warstwy siatki oraz narożników systemowych na wykonanym ociepleniu, 
e) wykonanie opaski z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie betonowej gr. 12cm i 

warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm, 
f) licowanie ścian powyżej terenu płytkami ceramicznymi, 
g) wykucie z muru podokienników, demontaż drzwi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
h) dostawa i montaż drzwi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
i) odbicie luźnych i głuchych tynków na elewacji, 
j) wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego, 
k) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie oraz jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą, 
l) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 gr. 

15cm o współczynniku lambda 0,040W*m/K, 
m) osadzenie podokienników z blachy powlekanej o szer. 30cm wraz z zakończeniami, 
n) wykonanie tynku silikatowego zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym,  
o)  rozbiórkę istniejących kominów ponad dachem, obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych, 
p) wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej pełnej ponad dachem, 
q) wykonanie drobnych napraw istniejącego pokrycia dachowego (likwidacja pęknięć oraz 

pęcherzy) 
r) wykonanie ocieplenia dachu styropapą gr. 20cm na styropianie EPS 100 o współczynniku 

lambda 0,036W*m/K, 
s) wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na SBS, 
t) montaż nowych rynien Ø180mm i rur spustowych Ø150mm z blachy ocynkowanej, 
u) wykonanie instalacji odgromowej,  
v) remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu magazynu paliwa 

wraz z wymianą opraw oświetleniowych oraz przystosowanie pomieszczeń kotłowni w 
zakresie oświetlenia ogólnego i zasilania gniazd wtykowych z istniejących obwodów, 

w) remont układu grzewczego oraz układu wentylacji polegający na: 
– wymianie dwóch kotłów opalanych miałem węglowym na kocioł opalany biomasą 

(pelletem) o mocy 130kW, 
– wymianie istniejącej instalacji rurowej w budynkach Szkoły i Przedszkola, 
– wymianie istniejących grzejników płytowych na aluminiowe w budynku Przedszkola, 
– wymianie istniejących grzejników w sali gimnastycznej i trzech salach lekcyjnych 

Szkoły na grzejniki niskie, 
– rozdzieleniu istniejącej instalacji na trzy odrębne złady z pompami obiegowymi i 

mieszaczami trójdrogowymi realizującymi regulację pogodową z programowaniem 
ogrzewania w cyklu dobowym i tygodniowym, dla trzech grup odbiorników ciepła tj. 
Szkoły, Przedszkola i sali gimnastycznej (świetlicy) z zapleczem, 

– odkryciu części kanałów w korytarzach Szkoły i sali gimnastycznej, wymianę 
poziomów co i ponowne zakrycie kanałów, 
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– wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla 
pomieszczeń: sal  lekcyjnych, sal zajęć,  sali gimnastycznej (świetlicy), sali 
korekcyjnej, sali komputerowej 

– wykonaniu wentylacji naturalnej nawiewno-wywiewnej wzmożonej. 
x) przeprowadzenie robót remontowych wewnątrz budynku: 

– zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, 
– gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi, 
– wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej, 
– wykonanie posadzek z płytek ceramicznych układanych na klej metodą 

kombinowaną wraz z cokolikami, 
– wykonanie posadzek z wykładziny PCV zgrzewanej wraz z wywinięciem na ściany, 
– wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych wraz z gruntowaniem podłoży  
– dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, 
– cyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniu sali gimnastycznej wraz z 

lakierowaniem posadzki, 
– montaż opraw oświetleniowych, 
– dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad. 

y) odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, które ulegną na 
skutek działania Wykonawcy uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie prac budowlanych np. 
chodniki, place, drogi, elementy budynku, itp., z nowego materiału dostarczonego przez 
Wykonawcę zadania, 

z) przywrócenie miejsca prowadzenia prac do stanu przed rozpoczęciem robót – 
uporządkowanie terenu. 

3. Szczegółowy rodzaj i zakres prac określa kosztorys ofertowy załączony przez Wykonawcę do 
oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i z jej modyfikacjami w 
trakcie postępowania stanowi integralną część niniejszej umowy. 

5. Wyżej wymienione dokumenty mają być traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.  
6. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi oświadcza, że posiada 
niezbędną wiedzę fachową, specjalistyczną, kwalifikacje i stosowne uprawnienia 
potwierdzone obowiązkowym członkostwem we właściwych izbach samorządu 
zawodowego budownictwa, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla 
prawidłowego wykonania umowy i jest w stanie należycie wykonać roboty budowlane na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 

7. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (RPO WŁ), Oś Priorytetowa IV 
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie 
IV.2.2 Termomodernizacja budynków. 

8. W razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę,  a 
skutkujących utratą dofinansowania zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę 
utraconego dofinansowania.  
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9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - niezależnie od tego czy 
roboty te będzie wykonywał Wykonawca lub Podwykonawca - osób wykonujących 
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) fizyczne wykonywanie robót - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia, jako podwykonawcy). 

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia pracy. 

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród 
wymienionych poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy  o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
określone w ust. 9 pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 pkt a) czynności lub nie 
złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego oświadczeń, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt e), f) niniejszej umowy. 

13. Ponadto niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego 
oświadczeń, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie, jako niespełnienie 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności i będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty 
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 pkt f) niniejszej 
umowy. 
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14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 15.  

15. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

16. Wykonawca  rozpocznie i będzie  realizował  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  
opracowanym  przez  siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 
rzeczowo-finansowym robót stanowiący załącznik nr 3 do umowy. 

 
§ 2   

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie  
do 30 września 2020 roku, przy czym: 
 montaż instalacji wentylacji oraz wymiana grzejników musi się odbywać poza godzinami 

zajęć szkolnych i w sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
 termin uważa się za zachowany pod warunkiem dokonania odbioru robót do tego dnia 

(wykonawca musi odpowiednio wczesnej zgłosić roboty do odbioru z uwzględnieniem 
czasu na procedurę odbiorową).   

2. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym.  

3. Rozpoczęcie poszczególnych etapów robót należy bezwzględnie wcześniej uzgadniać z 
Zamawiającym i Dyrektorem Szkoły. Roboty należy prowadzić w sposób niezakłócający 
pracy szkoły z uwzględnieniem dni wolnych od nauki szkolnej.   

 
§ 3   

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający: 
1. Wyznaczy swego przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru prac 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, kontaktów roboczych z 
Wykonawcą, kontroli jakości wykonanych prac i poprawności wykonawstwa w trakcie prac, 
zatwierdzania wykonanego zakresu prac i weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej budowy; 

2. Przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, kopię zgłoszenia, dokumentację 
projektową; 

3. Umożliwi podłączenia do sieci będących w jego posiadaniu i udzieli Wykonawcy zgodę na 
zawarcie umów z dostawcami: wody, energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy. Koszty 
zawarcia umów i podłączenia przyłączy wykonanych w związku z wykonaniem tych umów 
będą obciążać Wykonawcę. Zgoda ta zostanie potwierdzona pisemnie przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego; 

4. Zapewni nadzór inwestorski prac budowlanych we właściwych specjalnościach oraz nadzór 
autorski w zakresie poprawy ewentualnych błędów projektowych;  

5. Przystąpi do odbioru prac objętych niniejszą umową;  
6. Zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z niniejszą umową.  
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§ 4   
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest: 
1. Wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, europejskimi i polskimi normami oraz 
innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa; 

2. Przejąć teren prac oraz pisemnie powiadomić użytkowników terenów przylegających do 
terenu budowy o rozpoczęciu prac budowlanych; 

3. Zorganizować plac budowy: zapewnić dostawy niezbędnych mediów na plac budowy - 
zamontowanie i utrzymanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej, 
oznakować obszar prac, wyznaczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, 
dojazdów  i postojów pojazdów budowy, zaopatrzeniowych oraz odgrodzić plac budowy;  

4. Uzyskać na swój koszt niezbędne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane 
prawem budowlanym lub wynikające z innych przepisów; 

5. Zapewnić ochronę terenu budowy oraz znajdującego się na nim mienia; 
6. Zapewnić bezpieczeństwo osobom związanym z pracami budowlanymi oraz zapewnić 

bezpieczeństwo osobom trzecim w szczególności dzieciom, rodzicom funkcjonującego 
obiektu – budynek szkoły i przedszkola w trakcie prac, poprzez zawarcie przed rozpoczęciem 
prac budowlanych umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody 
wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu 
budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy 
czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość umowna brutto przedmiotu 
zamówienia; 

7. Zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i ewentualnych 
podwykonawców; 

8. Wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów, przekazanie Zamawiającemu instrukcji 
obsługi  i użytkowania instalacji i urządzeń; 

9. Zabezpieczyć mienie, materiały i wykonywane elementy budowlane przed uszkodzeniem w 
trakcie prac, wpływami atmosfery i zjawisk atmosferycznych, poprzez zawarcie przed 
rozpoczęciem prac budowlanych umowy ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego 
się na placu budowy i robót  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość 
umowna brutto przedmiotu zamówienia; 

10. Właściwie składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać wszelkie 
zbędne materiały, odpady i śmieci. Zagospodarowanie odpadów należy prowadzić zgodnie z 
Ustawą  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późn. zm.) oraz 
regulaminem;  

11. Ograniczyć do minimum emisję odpadów budowlanych i możliwość wykroczenia 
uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami; 

12. Uzgodnić, powiadomić i uzyskać zgodę na czasowe wyłączenia i przełożenia elementów sieci 
mediów i przyłączy w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi – jeżeli wystąpi taka 
konieczność w czasie prac; 
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13. Prowadzić roboty w systemie wielozmianowym i sześciodniowym (poniedziałek sobota), 
jeżeli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych; 

14. Przekazać Zamawiającemu wykaz kontaktowych telefonów, faksów, e-maili w celu 
sprawnego  i terminowego porozumiewania się; 

15. Zawiadamiać Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i 
odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

16. Zgłaszać każdorazowo pisemnie konieczność wykonania ewentualnych robót podobnych, 
dodatkowych lub zamiennych; 

17. Zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej; 
18. Zapewnić nadzór i kierownictwo prac budowlanych we właściwych specjalnościach;  
19. Umożliwić wstęp na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego, 

Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do 
których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz 
udostępnić im dane i informacje wymagane tą ustawą.  
 

§ 5   
ODBIÓR ROBÓT 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:  
a) odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu 
lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót zgodnie z 
odbiorami częściowymi. 

3. W odbiorach uczestniczą: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, upoważnieni przedstawiciele 
Zamawiającego, upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego), dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności kosztorysów 
powykonawczych, atestów, badań, instrukcji, itp. 

5. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie 
od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej 
podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych, a do odbioru 
częściowego w ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a) możliwe do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W 

takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce, 
b) niemożliwe do usunięcia – Zamawiający może:  
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– jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem – od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 
ponownie. 

8. W przypadku odbiorów częściowych postanowienia ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.  
9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego w terminie 

ustalonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiającego w ww. 
protokole dostarczenia koniecznych, a będących w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

11. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i 
powiadomienia  o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z 
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie 
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 
5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i 
żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie  z § 6 umowy.  
 

§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
jest wynagrodzenie kosztorysowe. 

2. Wysokość wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu  o 
kosztorys ofertowy załączony przez Wykonawcę do oferty wynosi odpowiednio 
…………………….. zł netto + podatek VAT ……………….. zł, co daje kwotę ……………… zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………/100).   

3. Ceny jednostkowe pozostają niezmienne przez cały okres trwania umowy, bez względu na 
ewentualną zmianę bazy cenowej (podatki, płace, ceny surowców i materiałów), zmianę 
zakresu czy też terminów wykonania robót oraz wszelkich innych elementów wyjściowych 
służących do kalkulacji cen jednostkowych. 

4. Strony ustalają, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będą dokonane rozliczenia 
częściowe i rozliczenie końcowe. 

5. Rozliczenie częściowe będzie mogło być dokonane po zrealizowaniu całości danego 
elementu określonego w kosztorysie ofertowym. W roku 2020 nie częściej niż raz na 
kwartał. 

6. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane (zakończone elementy prac) mogą być 
wystawione przez Wykonawcę po dokonaniu odbiorów częściowych na podstawie 
dokonanych obmiarów poszczególnych elementów prac. 
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7. Faktura końcowa może być wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu bezusterkowego, 
końcowego odbioru prac. 

8. Warunkiem zapłaty faktur częściowych i faktury końcowej przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy jest załączenie wraz z fakturami oświadczeń ewentualnych podwykonawców i 
dalszych podwykonawców o zapłacie na ich rzecz należności za wykonane przez nich roboty 
wykazane na fakturach częściowych i fakturze końcowej, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

9. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, zostaną przekazane przez Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie do 30 dni po 
dostarczeniu przez Wykonawcę: 
a) prawidłowo sporządzonych dokumentów z godnie z zapisami § 5; 
b) faktury wystawionej przez Wykonawcę na:  

Nabywca:       Odbiorca/Płatnik:  
Gmina Łubnice Urząd Gminy Łubnice 
ul. Gen. W. Sikorskiego 102 ul. Gen. W. Sikorskiego 102          
98-432 Łubnice 98-432 Łubnice 
NIP 997-01-32-801 

c) oświadczeń o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom. 

10. Zamawiający nie pokrywa wydatków Wykonawcy związanych z realizacją zadania innych niż 
określone w niniejszej umowie.  

 
§ 7   

ORGANIZACJA PRAC 

1. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie 
budynku szkoły w Wójcinie. 

2. Wykonawca w związku z faktem, iż przedmiot Umowy obejmuje prace na czynnym obiekcie, 
jest zobowiązany prowadzić prace, składować i dowozić materiały w sposób nie kolidujący  z 
funkcjonującą placówką tj. w szczególności w taki sposób, aby nie 
zakłócać/dezorganizować/ograniczać/wstrzymywać funkcjonowania placówki.  

3. Wykonawca musi wykonywać roboty w taki sposób, aby nie wykluczały one normalnego 
funkcjonowania podmiotów mających siedziby na objętym pracami terenie. Podczas 
prowadzenia prac budowlanych muszą zostać zapewnione określone przepisami prawa 
warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zarówno pracownikom 
wykonawcy, jak  i wszelkim innym osobom, a w szczególności personelowi i uczniom. 

4. Przez cały okres trwania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście do 
budynku pracownikom szkoły, uczniom oraz rodzicom.  Należy zapewnić bezpieczeństwo 
wejścia do budynku  w trakcie prac związanych z dociepleniem stropodachu i elewacji 
poprzez odpowiednie zabezpieczenia, zadaszenie itp. 

5. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni przed datą prac skutkujących 
ograniczeniem/zakłóceniem pracy placówki szkolnej, poinformować Zamawiającego o takiej 
możliwości. Strony wówczas ustalą termin/sposób prowadzenia prac mając na uwadze 
konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania placówki. 
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§ 8 

NADZÓR NAD WYKONAWSTWEM, KIEROWANIE PRACAMI BUDOWLANYM I KONTROLA  
JAKOŚCI ROBÓT 

1. Osoby upoważnione do kierowania pracami budowlanymi i nadzorujące wykonanie prac 
muszą posiadać wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, być 
aktywnymi członkami izby inżynierów budownictwa i posiadać stosowne ubezpieczenia od 
odpowiedzialności zawodowej. 

2. Zamawiający upoważni wybranego przez siebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 
sprawowania bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonanych prac. 

3. Wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel 
Zamawiającego pełnić będzie nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikającym z 
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w 
szczególności poprzez: 
a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją 

projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami; 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, urządzeń  
i wyposażenia, a także niedopuszczanie do zastosowania materiałów, urządzeń  i 
wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzanie ilości i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych i gotowych 
elementów; 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w protokołach odbioru robót. 
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie potwierdzał protokoły odbioru robót wykonanych 

przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty otrzymania protokołu, które podpisane przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego, będą podstawą do wystawiania faktur 
(częściowych  i końcowej). 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zawsze i bez ograniczenia zapewniony 
dostęp na teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia mu wszelkich 
pomieszczeń  i miejsc, w których są przechowywane materiały i urządzenia dla potrzeb 
realizacji niniejszego zadania. 

6. Żadna część robót nie zostanie zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez 
uprzedniego protokolarnego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W 
momencie, gdy dana część wykonanych robót będzie w stanie nadającym się do odbioru, 
Wykonawca powiadomi  o tym bezpośrednio w sposób uzgodniony pomiędzy Stronami, a 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzi taki odbiór w ciągu 3 (trzech) dni 
roboczych, w przypadku robót ulegających zakryciu najpóźniej w trzecim dniu roboczym od 
dnia ich zgłoszenia. Procedura i tryb dokonywania odbiorów będzie uzgodniona między 
Stronami. 

7. Przed zgłoszeniem do odbioru elementu robót wykonanych Wykonawca ma obowiązek 
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i 
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów niezbędnych do 
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dokonania oceny prawidłowego wykonania tych robót oraz dołączenia niezbędnych atestów 
i certyfikatów. 

8. W razie nie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 
wskazanym w ust. 6, odbiór uznaje się za dokonany z chwilą upływu terminu 3 dni 
roboczych na ich odbiór. 

9. Jeżeli roboty wykonywane przez Wykonawcę wymagają, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, dokonania odbioru przez specjalistyczne instytucje (np. straż pożarną, instytucje 
sanitarne, ochrony środowiska, ZE, itp.), to Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt 
zleci  w odpowiednim czasie takie odbiory i przekaże Zamawiającemu protokoły z takich 
odbiorów  z pozytywnymi opiniami. 

10. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzone pisemnym wnioskiem 
Zamawiającego, Wykonawca odkryje lub wykona otwory we wskazanych częściach 
wykonanych robót, o których mowa w ust. 8, po czym przywróci je do właściwego stanu. 
Jeżeli okaże się, że dana część robót zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku została 
wykonana zgodnie  z warunkami Umowy, koszty odkrycia lub wykonania otworów, a także 
doprowadzenia do właściwego staniu, poniesie Zamawiający. W pozostałych przypadkach 
wszelkie koszty poniesie Wykonawca. 

11. Żądanie, o którym mowa w ust. 10, nie może prowadzić do dezorganizacji robót lub 
powodować zagrożenia terminu ich wykonania chyba, że żądanie takie jest uzasadnione. 

12. Wykonawca upoważni wybranego przez siebie Kierownika Budowy do kierowania pracami 
budowlanymi.  

 
§ 9   

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z treścią niniejszej Umowy realizacji zamówienia 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
ofertowej brutto całości zamówienia określonej w § 6 ust. 2, co stanowi …………………… zł  
(słownie: ……………………………………………………./100). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………………………. 
3. Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% wartości zabezpieczenia brutto odnoszącego się do 

wartości zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zmawiającego za należycie wykonane. 

4. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia w wysokości 30% zabezpieczenia brutto nastąpi 
niepóźnej niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na ostatnie z wykonanych zadań 
w ramach realizacji zamówienia. 

5. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez 
zmniejszania wysokości.  
 

§ 10   
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTĘPCZE USUWANIE WAD 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 
umowy. 

2. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu za wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
będzie odpowiadał okresowi gwarancji jakości. 
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3. Termin gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia ustala się na okres …………………… 
miesięcy. 

4. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu 
umowy. Dokument gwarancji zostanie wystawiony po dokonaniu odbiorów końcowych 
poszczególnych Zadań. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 
umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie 
ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany 
w stanie niezupełnym. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może:  
a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi 
Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
9. W przypadku ujawnienia się wad w okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada 
powstała  z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie wady lub dostarczy rzeczy 
wolne od wad  w najkrótszym technicznie możliwym terminie właściwym dla usunięcia 
takiej wady i bez zbędnej zwłoki. 

10. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastąpienia 
uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak również 
dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w którym usterka została 
ujawniona, a także koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi 
Wykonawca chyba, że usterki i awarie zostały spowodowane użytkowaniem rzeczy 
niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Zgłoszenia wady dokonuje Zamawiający pisemnie do Wykonawcy, a reklamacje dotyczące 
urządzeń technicznych pod adresy wskazane przez ich producentów w kartach 
gwarancyjnych,  z pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 

12. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z 
Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 
Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony technicznie 
oraz treść dokumentu gwarancyjnego. 

13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i 
Wykonawcy. 



 
 

13 
 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w terminie określonym w protokole wad, 
Zamawiający zleci ich usunięcie innemu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(zastępcze wykonawstwo), który zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 
(czternastu) dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. W przypadku braku zapłaty w 
powyższym terminie koszty związane z usunięciem wady, mogą zostać pokryte z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9. 

15. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego określonego w ust. 3, Zamawiający powoła 
Komisję Odbioru Pogwarancyjnego, do której zostanie zaproszony Wykonawca. Komisja 
dokona oceny stanu Obiektu oraz określi ewentualne wady objęte jeszcze gwarancją i 
termin ich ostatecznego usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym terminie wady zostaną usunięte, 
Zamawiający podpisze Protokół Pogwarancyjnego Odbioru Obiektu i w terminie 15 dni 
zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust 4. Jeżeli 
zgłoszone wady nie zostaną usunięte przed upływem wyznaczonego terminu, Zamawiający 
wykorzysta w całości lub w części zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w § 9, poprzez wykonanie lub zlecenie osobie trzeciej usunięcia wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (zastępcze wykonawstwo).  

 
§ 11   

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych do ubezpieczenia 
budowy na cały okres jej realizacji oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – kwota 
ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość niniejszej umowy brutto. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
a) szkody powstałe w robotach oraz materiałach, urządzeniach i wyposażeniu, które 

zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do pełnej wysokości 
kosztów związanych z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego; 

b) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek, wyburzeniem lub 
usunięciem określonej części robót. 

3. Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i 
kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

4. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na 
żądanie Zamawiającego. 

5. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego,  a 
Beneficjentami ww. ubezpieczeń będą równolegle Zamawiający i Wykonawca. 

6. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

  
§ 12   

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  



 
 

14 
 

a) za opóźnienie w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu określonego w § 2; 

b) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 
zamówienia, w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o 
którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad; 

c) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 6 
ust. 2, za każdy dzień przerw; 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie 
się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2; 

e) za niezłożenie w terminie oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 11 pkt a) -  w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia  w 
złożeniu oświadczeń; 

f) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 9 pkt a) czynności -  
w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5% od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy dzień nieterminowej zapłaty, a w przypadku braku 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niewypłaconego 
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

4. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 (słownie: 
tysięcy złotych) za każdy przypadek: 
a) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany; 

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z zastrzeżeniem sytuacji nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania umowy.  
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym 
mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym 
mowa  odpowiednio w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem  § 13 ust. 6 i 7 – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
ust. 2. 
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7. Ww. kary umowne naliczane są od wartości wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT). 
8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 
9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego. 

10. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, b) za każdy 
następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

11. Strona, która naruszyła postanowienia umowy, zapłaci karę umowną drugiej Stronie w 
terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.  

  
§ 13   

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn przez okres 30 dni od dnia 

przejęcia placu budowy lub nie kontynuuje ich przez okres 30 dni pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego;  

c) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

d) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego; 
e) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania 

robót budowlanych; 
f) Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie; 
g) stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, świadectw itp. lub nie 

dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 
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c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

f) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
– dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  
– odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w pkt c); 
– rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 
terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i 
urządzeń;   

– przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b), c), d), e), f) oraz w ust. 2 pkt a) mają 

zastosowanie przepisy § 12 dotyczące odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wydania przez właściwy organ zakazu 
prowadzenia robót budowlanych - w tej sytuacji odstąpienie od umowy nie będzie 
uznawane za zawinione przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli powziął wiadomość o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 6 i 7 następuje w ciągu 30 dni od 
dnia,  w którym Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających 
odstąpienie, w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy, a Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie należne  z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej protokołem 
odbioru.  

  
§ 14   

UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmieni 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej 
części robót. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania, jakość i terminowość 
prac podwykonawców lub dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników, a 
także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie 
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szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się 
na terenie objętym realizacją umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 
b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 7.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których 
mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
brutto określonej w § 6 ust. 2 oraz umów dotyczących wszelkich dostawy i usług związanych  
z przedmiotem zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo, 
których wartość jest większa niż 50 000 zł brutto. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5 pkt b) Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Wykonawca w umowie z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami nie może wprowadzić 
postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

13. Postanowienia ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo 
oraz do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą. 
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14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy,  o których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconą z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 2 może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy  w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

 
§ 15   

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 
3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień 
zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy,  w następujących okolicznościach:  
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1) zmiana terminów wykonania umowy: 
a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:   
– klęsk żywiołowych, 
– warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
– wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
– natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  
– konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,   
– wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych,  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji 
projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie,  w szczególności: 
– wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
– konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
d) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 
e) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i 

innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, 
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności:  przekroczenie zakreślonych przez prawo lub 
regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, 
terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp.,  odmowa wydania przez organy administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do 
celów realizacji inwestycji; 

f) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a 
inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 
podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli 
konieczność polecenia wynikła  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 
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czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 

h) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w 
szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 
zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów 
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 
związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub 
zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub 
dłuższym czasem wykonywania umowy.  
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 
okolicznościami:   
– z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
budowlanych, instalacji i urządzeń,   

– z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub 
skracających termin realizacji zamówienia,  

– pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót,   

– pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 
robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy,    

– konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy,   

– odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych,    
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– zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 
podmioty uzgadniające dokumentację projektową,   

– konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,   

– konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 
zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości 
a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia 
wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 
zagrożenia.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt a) 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub 
zmiana wynagrodzenia.  

b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki 
określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej 
wykonawcy.  

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,   
b) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp.,   
c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami.  W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,   

f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 
usług lub dostaw,  

g) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

4) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 
a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki podatku od 

towarów  i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie 
naliczany  w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu 
wystawienia faktury  z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie 
zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, 
określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 

b) dokonania końcowego rozliczenia wykonanych robót, 
c) w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi, 
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d) w przypadku wystąpienia waloryzacji wynagrodzenia zostanie ono określone w 
drodze aneksu do umowy. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 
c), d), e) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 
robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4) lit. a) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.   

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą 
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub 
zmiana wysokości wynagrodzenia. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych. 

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.  

 
§ 16   

ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE 

1. Jeżeli konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru 
budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną 
wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających  
z niniejszej umowy. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona pisemnie przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy,  a 
których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa zamówień 
publicznych Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek 
kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów opisanych w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 2 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do 
wyliczenia wysokości wynagrodzenia robót dodatkowych. 

4. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie 
ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 
określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i 



 
 

23 
 

transportu, dla których ceny nie zostaną określone w kosztorysie ofertowym – cen nie 
wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu  i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud” w czasie, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 
nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4, oraz przedstawić 
Zamawiającemu – Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji wysokość tych cen  i 
wynagrodzenia robót dodatkowych/zamiennych przed rozpoczęciem tych robót.  

 
§ 17 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 
ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.  
 

§ 18   
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych – (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), nie stanowią inaczej.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej 
mu  z tytułu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie pisma przewidziane niniejszą umową uważa się za skutecznie doręczone (z 
zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem 
przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego 
potwierdzonego doręczenia. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej 
Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o 
zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za 
skuteczne. 

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 
interpretacji. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 
rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.  

7. Przedstawicielami Stron są:  
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Zamawiającego:  
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ………………………………. 
b) Przedstawiciele UG Łubnice:  

Michał Pazek – Wójt Gminy Łubnice, 
Andrzej Trzeciak – Kierownik Referatu Inwestycji  

Wykonawcy: 
a) Kierownik budowy: ………………………………….., lub osoba go zastępująca. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 
dla Wykonawcy.  

 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 
 
 
 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 
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Załącznik Nr 2 do umowy Nr …….. 
Znak sprawy: ZI.271.1.1.2019 
 

………………………………………… 
 
………………………………………… 
(Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/pieczęć)  
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ 
DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 
1. Oświadczam, że reprezentowana prze zemnie firma otrzymała całość należnego 

wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi* w ramach realizacji zadania pn.: 
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”. 

2. W związku z powyższym oświadczam, iż wszystkie roszczenia w związku  z 
jakimikolwiek pracami/dostawami/usługami* wykonanymi przy w/w inwestycji 
zostały całkowicie zaspokojone. 

3. Oświadczam i zapewniam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszał w przyszłości 
względem Inwestora roszczeń o zapłatę jakichkolwiek kwot dodatkowych. 

 

 

 

 
........................................, dn. ...........................          ……………..…..…..................................................... 

podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Podwykonawcy 

 


