Zatacznik Nr 11 do SIWZ

UMOWA NR Z1.272.1.3.2019 (Projekt)

zawarta W dniu .eeeeeeeecnees 2019 r. w tubnicach pomiedzy:

Gming tubnice z siedzibg przy ul. Gen. W. Sikorskiego 102; 98-432 tubnice
NIP: 9970132801, REGON: 250855506

reprezentowang przez:

Michata Pazka — Wéjta Gminy tubnice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tubnice - Izabeli Klatki

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

a:

....................................... (firma/nazwa Wykonawcy), z siedzibg W ..........cccvveeeennee.nn. przy ul.
................... ; wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy .........ccccuvvvennens pod numerem ......cccoceeeeeennnnn. , posiadajgcy
REGON.....cccocuenn.. i nadany NIP............... ,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”,
reprezentowang zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego
petnomocnictwa), reprezentowany/ng przez:

AlD0.c e (imie i nazwisko), zamieszkatg/ym

W eiieeeeeeeecnrrrrrrr e e e e e e e e e Przy ule e, , legitymujaca/ym sie dowodem
osobistym seria ........oceeeunnnnns 0] S wpisang/ym do Centralnej Ewidencji
Informacji o dziatalnosci Gospodarczej pod numerem ........cccceeeeeeciveeeennns , prowadzonej przez
Urzad GMIiny .....ccoveeveiveeeeeniiiieee e, zgodnie z zaswiadczeniem o wpisie do ewidencji
dziatalnosci

gospodarczej, posiadajgcy REGON .........ccovevecvveeenene. i nadany

NIP oo zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej ,,Stronami”
o tresci nastepujacej:

Niniejsza umowa zostata zawarta z Wykonawcg wybranym w wyniku rozstrzygniecia
postepowania przetargowego o udzielenie zamowienia publicznego znak: Z1.271.1.3.2019,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych — (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) o
wartosci ponizej kwot okreslonych w art. 11 ust. 8.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w tubnicach na dziatce nr
232 dtf. 1058m”.

2. Zakres prac w szczegdélnosci obejmuje:

1) ustawienie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
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2) wykonanie robdt przygotowawczych m.in. wytyczenie trasy sytuacyjnie i wysokosciowo,
usuniecie drzew, karp,

3) rozbidrke istniejgcej nawierzchni z réznego kruszywa na df. 200m i szer. 3-4,0m,

4) wykonanie robdét ziemnych polegajacych na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni i zjazdéw oraz formowaniu poboczy,

5) wykonanie podbudowy sktadajacej sie z warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10cm, warstwy
dolnej z kruszywa famanego frakcji 63 gr. 15cm i gornej z mieszanki kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 gr. 10cm,

6) wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm jako warstwy S$cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej srednioziarnistej zamknietej szer. 5,0m,

7) wykonanie przepustow pod zjazdami na pola uprawne z rur betonowych @30cm i
@40cm na odnowionych i wykopanych rowach,

8) przebudowe przepustu z rur @40cm dt. 6,0m na przepust dt. 12,5m z rur @60cm,

9) wykonanie przepustu na skrzyzowaniu drég z rur 340 dt. 10,0m

10)rozebranie oznakowania tymczasowego i ustawienie nowego statego oznakowania
pionowego.

Szczegbtowy rodzaj i zakres prac okresla dokumentacja projektowa oraz kosztorys ofertowy
zatgczony przez Wykonawce do oferty stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami i z jej ewentualnymi
modyfikacjami w trakcie postepowania stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
Wyzej wymienione dokumenty majg byé traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
Przedmiotowe zadanie jest wspoéftfinansowane w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych.
W razie wystgpienia opdznien lub innych okolicznosci zawinionych przez Wykonawce, a
skutkujgcych utratg dofinansowania zadania przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ wystgpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapfate
utraconego dofinansowania.
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym, dokumentacjg techniczng i warunkami lokalnymi oswiadcza, ze posiada
niezbedng wiedze fachowg, specjalistyczng, kwalifikacje i stosowne uprawnienia
potwierdzone obowigzkowym cztonkostwem we wifasciwych izbach samorzadu
zawodowego budownictwa, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i jest w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace - niezaleznie od tego czy

roboty te bedzie wykonywat Wykonawca lub Podwykonawca - oséb wykonujgcych

wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) fizyczne wykonywanie robdét - bezposrednie wykonywanie robdét budowlanych
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqgce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9

lit. @) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:



11

12.

13.

14.

15.

16.

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia pracy.

. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane sposrdd

wymienionych ponizej dowody, w celu potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
okreslone w ust. 9 lit. a) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego os$wiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zfozenia os$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9 lit. a) czynnosci lub nie
ztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego oswiadczen, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 lit. d), e) niniejszej umowy.
Ponadto nieztozenie przez Wykonawce w terminie 14 dni zgdanych przez Zamawiajgcego
oswiadczenr, w celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie, jako niespetnienie
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci i bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 lit. e) niniejszej
umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie przy udziale podwykonawcow, zobowigzany jest do

realizacji zamowienia w taki sposdb, aby spetniali oni wymadg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat przedmiot zamdwienia zgodnie z

opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem

rzeczowo-finansowym robat stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy.

§2
TERMINY REALIZACII UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamdwienie w terminie:
a) Etap |- odcinek od km 0+260 do km 0+560: do dnia 30.11.2019 r.
b) Etap Il — odcinek od km 0+560 do km 0+860: do dnia 31.08.2020 r.
c) Etap lll — odcinek od km 0+860 do km 1+318: do dnia 31.08.2021 r.
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Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie
traktowad daty zgtoszenia robdt przez wykonawce do odbioru.

Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym
wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 5i 7 umowy.

Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robdt wskazane bedg w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczegdlnych elementéow robdt
zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnies¢ do niego uwagi, ktére Wykonawca winien
uwzglednic.

Okres gwarancji i rekojmi na wykonanie catosci robét budowlanych wynosi ....................
zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawce w formularzu ofertowym. Okres
gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu,
w ktérym nastgpit odbidr koricowy robdt z wytgczeniem elementéw, w ktérych w protokole
odbioru warunkowego stwierdzono wady. W zakresie tych elementéw okres rekojmi i
gwarancji biegnie od daty podpisania protokotu usuniecia wad.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy:

1.

Wyznaczy swego przedstawiciela oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do odbioru prac
zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych, kontaktow roboczych z
Wykonawcg, kontroli jakosci wykonanych prac i poprawnosci wykonawstwa w trakcie prac,
zatwierdzania wykonanego zakresu prac i weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej budowy;
Przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, kopie zgtoszenia oraz dokumentacje
projektowg na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

Zapewni nadzor inwestorski prac budowlanych we witasciwych specjalnosciach oraz nadzor
autorski w zakresie poprawy ewentualnych btedéw projektowych;

Przystapi do odbioru prac objetych niniejszg umowg;

Zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z niniejszg umowa.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest:

1.

Przejg¢ teren budowy, pisemnie powiadomic¢ uzytkownikéw terenéw przylegajacych do
terenu budowy o rozpoczeciu prac budowlanych;

Wykonaé¢ geodezyjne tyczenie elementéw objetych przedmiotem zaméwienia oraz
zapewnic¢ obstuge geodezyjng przez caty okres realizacji zamdéwienia;

Zorganizowac¢ plac budowy: oznakowac¢ obszar prac, wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatow budowlanych, dojazdéw i postojéw pojazdédw budowy, zaopatrzeniowych oraz
odgrodzi¢ plac budowy;

Uzyska¢ na swaj koszt niezbedne zgody, zatwierdzenia, aprobaty i uzgodnienia przewidziane
prawem budowlanym lub wynikajgce z innych przepiséw;
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Zapewni¢ ochrone terenu budowy oraz znajdujgcego sie na nim mienia;

Zapewni¢ bezpieczenstwo osobom zwigzanym z pracami budowlanymi oraz zapewnic
bezpieczenstwo osobom trzecim w szczegdlnosci uzytkownikom drogi gminnej w trakcie
prac;

Zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow;

Wykonaé niezbedne préby, badania i odbiory;

Wiasciwie sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz usuwac wszelkie
zbedne materiaty, odpady i $mieci. Zagospodarowanie odpaddw nalezy prowadzié zgodnie z
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z pézn. zm.);
Ograniczy¢ do minimum emisje odpadéw budowlanych i mozliwos¢ wykroczenia
ucigzliwosci prac budowlanych (np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i
zagospodarowania w projekcie budowlanym;

Uzgodni¢, powiadomic i uzyskac zgode na czasowe wytgczenia i przetozenia elementow sieci
medidw i przytgczy w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka
koniecznos¢ w czasie prac;

Przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz kontaktowych telefondw, fakséw, e-maili w celu
sprawnego i terminowego porozumiewania sie;

Zawiadamiaé¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania i
odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

Zgtasza¢ kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania ewentualnych robét podobnych,
dodatkowych lub zamiennych;

. Zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej;
16.
17.

Zapewni¢ nadzér i kierownictwo prac budowlanych we wtasciwych specjalnosciach;
Umozliwi¢ wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego,
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organu nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz
udostepni¢ im dane i informacje wymagane tg ustawa.

§5
ODBIOR ROBOT

W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bedg nastepujgce odbiory:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

¢) odbior koricowy przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru koricowego jest cato$¢ robdét budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce zakryciu
lub elementy roboét wedtug uzgodnien na budowie albo zakoriczone etapy robét zgodnie z
odbiorami cze$ciowymi.

W odbiorach uczestniczg: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajgcego, upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego), dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci kosztoryséw
powykonawczych, atestéw, badan, instrukgcji, itp.

Zakonczenie wszelkich roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb,
badan i sprawdzen Kierownik budowy/robot zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, ktéry jest zobowigzany do zweryfikowania zgtoszonych przez Wykonawce

do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby sprawujgce nadzdér autorski. Zawiadomienie dokonane

winno byé na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt

doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine
odbioru.

Komisyjny odbior czesciowy i kodcowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do

odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) mozliwe do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad. W
takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce,

b) niemozliwe do usuniecia — Zamawiajacy moze:

— jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — od umowy odstgpi¢ lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru
ponownie.

W przypadku odbioréw czesciowych postanowienia ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego w terminie

ustalonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci

do odbioru przez Wykonawce, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokodt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

toku odbioru. Odbidr koricowy jest dokonany po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego w ww.

protokole dostarczenia koniecznych, a bedgcych w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw,
usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z

odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad, ktdrej wejdzie Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust.

6 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i

zgdania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek

dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg obiektu, opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach zawierajgcg naniesione zmianami dokonane w trakcie budowy,
potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,



4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

7) Kosztorysy powykonawcze na poszczegélne etapy robdét z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zatgcznik do umowy.

§6
WARUNKI PLATNOSCI | SPOSOB ROZLICZENIA

Strony ustalajg, iz obowigzujaca je formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
jest wynagrodzenie kosztorysowe.

Wysokos¢ wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o
kosztorys ofertowy zatgczony przez Wykonawce do oferty wynosi odpowiednio

.......................... zt netto plus nalezny podatek VAT .................... zt, co daje kwote .................. zt

DrULLO (STOWNIE: c.vevieieieeeeeee e e /100)

w tym:

a) odcinek od km 0+000 do km 0+300:
.............................................................................................................. zt netto
plus nalezy podatek Vat w wySOKOSCi .......ccuvveviviveceececece e, zt
tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ............ccoeceeeiie i, zt
(STOWNIE: ettt e et s e sa b bes e sne s )

b) odcinek od km 0+300 do km 0+600:
.............................................................................................................. zt netto
plus nalezy podatek Vat W WySOKOSCi ......ccoevvevrvereeveeniecreceeeenrenns zt
tacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........cccoeeeeeeceieeeriennennen. zt
(STOWNIE: ettt e e e bbb e as )

c) odcinek od km 0+600 do km 1+058:
.............................................................................................................. zt netto
plus nalezy podatek Vat W WySOKOSCI ....c.covvvrvereeceeceeniece e zt
tacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........cccoeceeeeeceieeeriennennen. zt
(STOWNIE: ettt e bbb e bbb e as )

Ceny jednostkowe pozostajg niezmienne przez caty okres trwania umowy.

Strony ustalajg, iz w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia bedg dokonane rozliczenia
czesciowe i rozliczenie koricowe.

Rozliczenie czesciowe bedzie mogto byé dokonane po zrealizowaniu catosci danego etapu
robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane (zakonczone etapy robdot) mogg byc
wystawione przez Wykonawce po dokonaniu odbiordw czesSciowych na podstawie
dokonanych obmiaréw poszczegdlnych elementéw prac.

Faktura koricowa moze by¢ wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu bezusterkowego,
koricowego odbioru prac.
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Warunkiem zaptaty faktur czesciowych i faktury koncowej przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy jest zatgczenie wraz z fakturami oswiadczen ewentualnych podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdéw o zaptacie na ich rzecz naleznosci za wykonane przez nich roboty
wykazane na fakturach czesciowych i fakturze koncowej, wedtug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Srodki finansowe, o ktérych mowa w ust. 2, zostang przekazane przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie do 30 dni po
dostarczeniu przez Wykonawce:

a) prawidtowo sporzgdzonych dokumentdéw z godnie z zapisami § 5;

b) faktury wystawionej przez Wykonawce na:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina tubnice Urzad Gminy tubnice

ul. Gen. W. Sikorskiego 102 ul. Gen. W. Sikorskiego 102
98-432 tubnice 98-432 tubnice

NIP 997-01-32-801
c) oswiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom.
Zamawiajgcy nie pokrywa wydatkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg zadania innych niz
okreslone w niniejszej umowie.

§7
ORGANIZACIJA PRAC

Prace zwigzane z realizacjg zamdwienia bedg prowadzone w obrebie funkcjonujgcej drogi
gminnej. Prace, sktadowanie i dowdz materiatéw nalezy prowadzié tak aby nie kolidowaty z
funkcjonujgcymi obiektami.

Materiaty z rozbidrki (gruz, kamien, grunt) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi,
rozplanowuje) we wtasnym zakresie.

§8
NADZOR NAD WYKONAWSTWEM, KIEROWANIE PRACAMI BUDOWLANYM | KONTROLA
JAKOSCI ROBOT

Osoby upowaznione do kierowania pracami budowlanymi i nadzorujace wykonanie prac

muszg posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach, by¢

aktywnymi cztonkami izby inzynieréw budownictwa i posiada¢ stosowne ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci zawodowe;.

Zamawiajgcy upowazni wybranego przez siebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

sprawowania biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig wykonanych prac.

Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel

Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajagcym z

przepisdw ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy, a w

szczegoblnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robdét z dokumentacjg
projektowg, dokonanym zgtoszeniem robdt budowlanych, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami;
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b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw, urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczanie do zastosowania materiatdw, urzadzen i
wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie ilosci i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych instalacji urzadzeA technicznych i gotowych
elementdéw;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt w protokotach odbioru robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie potwierdzat protokoty odbioru robét wykonanych

przez Wykonawce w terminie 5 dni od daty otrzymania protokotu, ktére podpisane przez

upowaznionego pracownika Zamawiajgcego, bedg podstawg do wystawiania faktur
czesciowych i koncowej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zawsze i bez ograniczenia zapewniony

dostep na teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia mu wszelkich

pomieszczen i miejsc, w ktérych sg przechowywane materiaty i urzadzenia dla potrzeb
realizacji niniejszego zadania.

Zadna cze$é¢ robdt nie zostanie zakryta lub w inny sposdb usunieta z widoku bez

uprzedniego protokolarnego jej odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W

momencie, gdy dana czes¢ wykonanych robét bedzie w stanie nadajgcym sie do odbioru,

Wykonawca powiadomi o tym bezposrednio w sposéb uzgodniony pomiedzy Stronami, a

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzi taki odbiér w ciggu 3 (trzech) dni

roboczych, w przypadku robét ulegajacych zakryciu najpdzniej w trzecim dniu roboczym od

dnia ich zgtoszenia. Procedura i tryb dokonywania odbioréw bedzie uzgodniona miedzy

Stronami.

Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robét wykonanych Wykonawca ma obowigzek

wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw niezbednych do

dokonania oceny prawidtowego wykonania tych robdt oraz dotgczenia niezbednych atestéw

i certyfikatow.

W razie nie dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie

wskazanym w ust. 6, odbior uznaje sie za dokonany z chwilg uptywu terminu 3 dni

roboczych na ich odbidr.

Jezeli roboty wykonywane przez Wykonawce wymagaja, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, dokonania odbioru przez specjalistyczne instytucje (np. ochrony srodowiska, ZE,

itp.), to Wykonawca swoim staraniem i na swdj koszt zleci w odpowiednim czasie takie
odbiory i przekaze Zamawiajgcemu protokoty z takich odbioréw z pozytywnymi opiniami.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzone pisemnym wnioskiem

Zamawiajgcego, Wykonawca odkryje lub wykona otwory we wskazanych czesciach

wykonanych robét, o ktéorych mowa w ust. 8, po czym przywrdci je do witasciwego stanu.

Jezeli okaze sie, ze dana czes¢ robét zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku zostata

wykonana zgodnie z warunkami Umowy, koszty odkrycia lub wykonania otwordw, a takze

doprowadzenia do wtfasciwego staniu, poniesie Zamawiajgcy. W pozostatych przypadkach
wszelkie koszty poniesie Wykonawca.

. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 10, nie moze prowadzi¢ do dezorganizacji robét lub

powodowac zagrozenia terminu ich wykonania chyba, ze zgdanie takie jest uzasadnione.
Wykonawca upowazni wybranego przez siebie Kierownika Budowy do kierowania pracami
budowlanymi.
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§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .....c.cccevverierennen. w wysokosci 10 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........cccc....... ztotych (stownie: .....ccccoeeeevrenenneee. ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wWysoKOSCi ..cccceveuvevnnnnne ztotych (stownie: ...ocoeiveceveens ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynosz3gca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust.6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
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zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§10
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA | ZASTEPCZE USUWANIE WAD

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wzgledem

Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w dziale Il, art. 556 i nastepne ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z pdzn. zm.).

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot

umowy.

Termin gwarancji na zrealizowany przedmiot zamdwienia ustala sie na okres .........cccoeueueee...

miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru kornicowego od Wykonawcy przedmiotu

umowy.

Dokument gwarancji zostanie wystawiony po dokonaniu odbioréow korcowych

poszczegdlnych Zadan.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w

umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie

ma witasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robdét posiadac powinien lub zostat wydany

w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz

z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wady,

b) dokona¢ odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi

Zamawiajgcy moze:

a) zadad usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

W przypadku ujawnienia sie wad w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca zobowigzany

jest do ich bezptatnego usuniecia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jezeli wada

powstata z przyczyn tkwigcych w rzeczy. Wykonawca usunie wady lub dostarczy rzeczy

wolne od wad w najkréotszym technicznie mozliwym terminie wiasciwym dla usuniecia

takiej wady i bez zbednej zwtoki.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastgpienia

uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak rdowniez

dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w ktdrym usterka zostata

ujawniona, a takze koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi
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Wykonawca chyba, ze usterki i awarie zostaty spowodowane uzytkowaniem rzeczy
niezgodnie z ich przeznaczeniem.

. Zgtoszenia wady dokonuje Zamawiajgcy pisemnie do Wykonawcy, a reklamacje dotyczgce

urzadzen technicznych pod adresy wskazane przez ich producentow w kartach
gwarancyjnych, z pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z
Zamawiajgcym — wigzacy dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia wad uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie
oraz tres¢ dokumentu gwarancyjnego.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych wad w terminie okreslonym w protokole wad,
Zamawiajgcy zleci ich usuniecie innemu Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy
(zastepcze wykonawstwo), ktory zobowigzany jest pokryé zwigzane z tym koszty w ciggu 14
(czternastu) dni od daty otrzymania dowodu zaptaty. W przypadku braku zaptaty w
powyzszym terminie koszty zwigzane z usunieciem wady, mogg zosta¢ pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9.

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego okreslonego w ust. 3, Zamawiajgcy powota
Komisje Odbioru Pogwarancyjnego, do ktérej zostanie zaproszony Wykonawca. Komisja
dokona oceny stanu Obiektu oraz okresli ewentualne wady objete jeszcze gwarancjg i
termin ich ostatecznego usuniecia. Jezeli w wyznaczonym terminie wady zostang usuniete,
Zamawiajgcy podpisze Protokét Pogwarancyjnego Odbioru Obiektu i w terminie 15 dni
zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 ust 7.

Jezeli zgtoszone wady nie zostang usuniete przed uptywem wyznaczonego terminu,
Zamawiajgcy wykorzysta w catosci lub w czesci zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 9, poprzez wykonanie lub zlecenie osobie trzeciej usuniecia
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze wykonawstwo).

§11
UBEZPIECZENIA

Wykonawca osSwiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia w

tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek, gwarantujgcych ciggtos$¢ ubezpieczenia w

okresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody powstate w robotach oraz materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, ktdre
zostaty wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone do petnej wysokosci
kosztéw zwigzanych z ich odtworzeniem do stanu pierwotnego;

b) zwrot wydatkéw zwigzanych z naprawg powstatych szkdd lub usterek, wyburzeniem lub
usunieciem okreslonej czesci roboét.

Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ na

zgdanie Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacaniem sktadek

ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.
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§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodznienie w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu okres$lonego w § 2;

b) za opdinienie w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
zamowienia, w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o
ktérym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie usterek lub wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie
sie takze nie przystgpienie przez Wykonawce do jej wykonania — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2;

d) za nieztozenie w terminie oswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 11 pkt 1) - w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien opdinienia w
ztozeniu oswiadczen;

e) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 9 pkt 1) czynnosci -
w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

W przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

0,5% od nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom za kazdy dzien nieterminowej zapfaty, a w przypadku braku

zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10% niewyptaconego

wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 (stownie:

tysiecy ztotych) za kazdy przypadek:

a) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takzie
projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany;

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

z zastrzezeniem sytuacji nie przystgpienia Wykonawcy do wykonania umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa odpowiednio w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia po
terminie, w ktérym odbidr miat by¢ zakoniczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem § 13 ust. 6 i 7 —w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 2.

Ww. kary umowne naliczane sg od wartosci wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT).
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8.

10.

11.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach
ogoblnych kodeksu cywilnego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwitoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strona, ktéra naruszyta postanowienia umowy, zaptaci kare umowng drugiej Stronie w
terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapfaty.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego przez okres 30 dni;

c¢) Wykonawca przerwat realizacje robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci na osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego;

e) Wykonawca naruszy w sposdb razgcy obowigzujace przepisy w zakresie wykonywania
robot budowlanych;

f) Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonywania
przedmiotu umowy w dalszym ciggu realizuje go wadliwie;

g) stosowania materiatdw nie posiadajgcych odpowiednich atestéw, swiadectw itp. lub nie
dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarh umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy;

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;
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b

e) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

— odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen okreslonych w lit. c);

— rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza i urzadzehA zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzadzen;
przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), ¢), d), e), f) oraz w ust. 2 pkt a) maja
zastosowanie przepisy § 12 dotyczagce odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych
odpowiednio po stronie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie wydania przez wtasciwy organ zakazu
prowadzenia robét budowlanych - w tej sytuacji odstgpienie od umowy nie bedzie
uznawane za zawinione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli powzigt wiadomos¢ o wystgpieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 6 i 7 nastepuje w ciggu 30 dni od
dnia, w ktéorym Zamawiajacy dowiedziat sie o zaistnieniu przyczyn uzasadniajgcych
odstgpienie, w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu umowy, a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy potwierdzonej protokotem
odbioru.

§14
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmieni
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, ktdry jest odpowiedzialny za wykonanie tej
czesci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania, jako$¢ i terminowos¢
prac podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli i pracownikow, a
takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie
szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie
na terenie objetym realizacjg umowy) i straty wynikte z realizacji przedmiotu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotfgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

b) gdy umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

brutto okreslonej w § 6 ust. 2 oraz umoéw dotyczacych wszelkich dostawy i ustug zwigzanych

z przedmiotem zamowienia. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo,

ktorych wartosc jest wieksza niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt b) Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca w umowie z podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami nie moze wprowadzic

postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Postanowienia ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo

oraz do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcg.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamodwienia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym

zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub,

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 Zamawiajacy potraci kwote wyptacong z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg

niz 5% wartosci umowy brutto okreslonej w § 6 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do

odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§15
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,

3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien

zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji zamoéwienia, gdy wystgpi jedna lub kilka

okolicznosci wymienionych nizej:

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumieé w szczegdlnosci
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce  wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledéw
technologicznych (np. prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co mozie mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania,
trwatos¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych
warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci:
— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czes$ci przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych;
— koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,
wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,
wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,
wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne,
ktorego skutkdw nie da sie przewidzieé ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzsza
bedzie sie uwazac dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powdédz,
oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjgtkiem
strajkéw Wykonawcy), dziatania legislacyjne wtadz powodujgce niemoznos¢ wykonania
umowy,
dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,
niemoznosci wykonania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,
wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.
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3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:

a) zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug VAT lub natozenia na Wykonawce
nowych podatkéw lub optat, ktérych w chwili sktadania oferty nie byt obowigzany
ponosic,

b) dokonania koncowego rozliczenia wykonanych robdt,

c) w zwigzku z robotami podobnymi, dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.

4. Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robdt i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji
materiatu bgdz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakos$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtfasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemne;j
akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta
nowych materiatédw. Zmiana rodzaju materiatow i/lub technologii realizacji, jesli nie
powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

b) zmiana oséb, ktére bedg uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np.
rozwigzania umowy, $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania
sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, np. rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana
0sbb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw SIWZ,

c) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednig zgodg Zamawiajacego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takie mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SIwz,

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia,

e) zmiany przepiséw zwigzanych z przedmiotem umowy,

f) zmiana wynikajagca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow Wykonawcy.

5. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

a) kazdy wniosek o zmiane zapisdw umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu zmiany
spoczywa na Wykonawcy,

b) zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

¢) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczno$ci oraz przepisdw prawa.

6. Wszystkie powyisze postanowienia w ust. 1-4 stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

§16
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE
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. Jezeli koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia — w terminach wynikajgcych
z niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona pisemnie przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa zamédwien
publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametréow i standardow opisanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia robét dodatkowych.

. Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostang okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie
wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w czasie, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktédrych mowa w ust. 4, oraz przedstawic
Zamawiajgcemu — Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji wysoko$é tych cen i
wynagrodzenia robét dodatkowych/zamiennych przed rozpoczeciem tych robét.

§17
SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Strona, ktdéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomic¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i
ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nia.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie maja
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych — (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843z pdzn. zm.), nie stanowig inacze;.
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci przystugujgcej
mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie.
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Wszelkie pisma przewidziane niniejszg umowa uwaza sie za skutecznie doreczone (z
zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej
Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o
zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio wskazany adres beds uwazane za
skuteczne.
Nagtéwki paragrafdw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad witasciwy dla Zamawiajgcego.
Przedstawicielami Stron sa:
Zamawiajgcego:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ......ccceeveeveeveecececiesnnee.
b) Przedstawiciele UG tubnice:

Michat Pazek — Wéjt Gminy tubnice,

Andrzej Trzeciak — Kierownik Referatu Inwestycji
Wykonawcy:
a) Kierownik budowy: ......cccovveverveiceeceeecece e, , lub osoba go zastepujaca.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY
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Zatacznik Nr 2 do umowy Nr ........
Znak sprawy: Z1.271.1.2.2019

(Nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/piecze¢)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Oswiadczam, ze reprezentowana prze zemnie firma otrzymata catos¢ naleznego

wynagrodzenia od Generalnego WYKONAWCY ..........ccceiieiiiiiieeiiieinainenenen.

(Nazwa i adres Wykonawcy)

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi* w ramach realizacji zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Wéjcin - Ladomierz -  Kol.
Bolestawiec/Chréscin na dziatce 120 di. 2223m”

2. W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z
jakimikolwiek pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji
zostaty catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, ze nie zgtaszam i nie bede zgtaszat w przysziosci
wzgledem Inwestora roszczen o zaptate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(oséb) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Podwykonawcy

22



