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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH | TELEKOMUNKACYJNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
-Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im Armii gen. Andersa w Lubnicach
Instalacje elektryczne
-98-432 Lubnice ul. Lesna 1
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.Zamawiajacy:
-Gmina Lubnice
2.Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
3.0rgan nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
4.7Zarzadzajacy realizacja umowy:
-Gmina Lubnice
5.Przyszty uzytkownik:
-Gmina Lubnice
1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.Wyposazenie budynku w instalacje elektryczne i teletechniczne
2.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek szkoty
3.0g6lny zakres robot:
Instalacje elektryczne systemu wentylacji
-wewnetrzne linie zasilajgce
-rozdzielnie
-oprzewodowanie
-osprzet
-instalacje odgromowe
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.Dokumentacja projektowa instalacji opracowana przez:
Przedsigbiorstwo Robot Instalacyjnych
63-600 Kepno ul. Cichy Zautek 3
2.Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
3.Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
ASPROBUD Andrzej Szczepaniak, 63-600 Kepno ul. Sienkiewicza 36
-dokumentacja projektowa instalacji wentylacyjnych opracowana przez
Autorskie Biuro Projektow 63-600 Kepno ul. Boczna 4

4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsa

i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacja budowy. Wymagania dotyczace wykonania robot zawarte w jakiejkolwiek cze$ci dokumentacji
projektowej, przedmiaru i specyfikacji sa obowiazujace dla catosci wykonania.




2.Prowadzenie robét
2.1.0go6lne zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-istniejacy budynek

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
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znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg whascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $§rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

5) projekty wykonawcze
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6ot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy



-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonaweca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowg,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zamawiajacego.
2.3.3.Szczegblowy harmonogram robot i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierat:
a) czg$¢ ogblna opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawceg),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacja
Umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawieraé:
-szczegdlowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementéw instalacji
-szczegotowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegotowy wykaz materialow z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego
-koordynacjg z instalacjami wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania

2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy



Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardéwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,  przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakos$ci materiatoéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegblnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptaciji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowg ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru roboét,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
los¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzil on (wykonaweca) je 1 zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare¢ postepu robot



moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajacymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiarow i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy W
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
Instrukcije instalacyjne
Procedura rozruchu
Wiasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czgsci,
wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
Instrukcje odnosénie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg 1 zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidtowe;j realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
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przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4.Materialy i urzadzenia

4.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robo6t stalych wykonawca przedtozy
szczeg6towa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowiazek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materiatow, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwos$ci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania Iub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia
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beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdélowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakos$ci robét

7.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli.
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Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.Obmiary robét

8.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii
osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9.0dbiory robét i podstawy platnosci

9.1.0dbiory migdzyoperacyjne
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Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robét przy udziale przedstawicieli
zamawiajgcego stwierdzajac zgodnos$¢ odbieranych robot z dokumentacjg projektowo kosztorysowa
oraz z zaleceniami 0s6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.
Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego komisja sporzadza protokot oraz wpisuje wynik
odbioru do dziennika budowy
9.2.0dbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czeSciowe obejmujg czgsé
obiektu lub instalacji stanowiace etapowgq cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbiér koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie p6zniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robot do odbioru koncowego wykonawca zatgcza:
-dziennik budowy
-pisemne o§wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
-dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany
-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot
-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych
-protokoty prob i pomiaré6w powykonawczych
9.4.Podstawy ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sag w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
-Termomodernizacja budynku Zespotu Szko6t im Armii gen. Andersa w Lubnicach
Instalacje elektryczne systemu wentylacji

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem roboét elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:

1.Wewnetrzne linie zasilajace

-montaz przewodow projektowanych
2.Rozdzielnie

-demontaz istniejagcych rozdzielni

-wykucie wngk pod projektowane rozdzielnie
-montaz projektowanych rozdzielni

-montaz osprzetu projektowanego

-wykonanie opiséw adresowych obwodow
3.0przewodowanie

-montaz przewodow projektowanych
4.0Osprzet i aparaty

-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
5.Instalacje odgromowe

-montaz projektowanych instalacji
6.Pomiary powykonawcze

-pomiary opornosci izolacji obwodow

-pomiary skutecznos$ci ochrony przed porazeniem

-pomiary oporno$ci uziemien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1.Harmonogram i kolejnos¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
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3.Podstawowe parametry stosowanych materialow

4 Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci opracowania.
2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajgacego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 3 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametrow gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swoj koszt.

2.3.Rozdzielnie
2.3.1 Rozdzielnia ZK
-wylacznik nadpradowy 3-biegunowy B25A
2.3.2 Rozdzielnia RK
-obudowa wngkowa 36 modutowa w 1 klasie izolacji o stopniu ochrony 1P43
-roztacznik izolacyjny modutowy 40A
-wylacznik nadpradowy 3-biegunowy C6A
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
2.3.3 Rozdzielnia R-2
-obudowa wnegkowa 72 modutowa w |1 klasie izolacji o stopniu ochrony 1P43
-wyltacznik nadpradowy 3-biegunowy C6A
2.3.4 Rozdzielnia R-NW1
-materiaty zgodnie z opisem technicznym i projektem wykonawczym
2.3.5 Rozdzielnia R-NW2
-materialy zgodnie z opisem technicznym i projektem wykonawczym
2.3.6 Rozdzielnia R-NW3
-materiaty zgodnie z opisem technicznym i projektem wykonawczym
2.3.7 Rozdzielnia R-NW4
-materiaty zgodnie z opisem technicznym i projektem wykonawczym

2.4.Korytka
2.4.1 Ksztattowniki stalowe ocynkowane perforowane U44x22mm

2.5.Wewnetrzne linie zasilajace

2.5.1 Rury ochronne karbowane pcv47mm
2.5.2 Przewody typu LgY-25mm/750V
2.5.3 Przewody typu YDY-5x10mm/750V
2.5.4 Przewody typu YDY-5x4mm/750V

2.6.0przewodowanie

2.6.1 Przewody typu okreslonego w dokumentacji wykonawczej
2.6.2 Przewody typu YDYp 3x1,5mm/750V

2.6.3 Przewody typu YDYp 4x1,5mm/750V

2.6.4 Przewody typu YDY 3x1,5mm/750V

2.6.5 Przewody typu YDY 5x2,5mm/750V

2.6.6 Przewody typu YDY 5x10mm/750V

2.7.0sprzet

2.7.1 Czujki ruchu PIR

2.7.2 Czujki pomieszczeniowe temperatury

2.7.3 Czujki kanatowe temperatury, wilgotnosci i CO2-analogowe z wyjsciem (0-10)V
2.7.4 Laczniki 1-biegunowe z sygnalizacja zataczenia
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2.8.Instalacje odgromowe i przepieciowe
2.8.1 Prety stalowe ocynkowane 8mm
2.8.2 Bednarka ocynkowana 30x4mm
2.8.3 Iglice odgromowe izolowane 1,5m

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdt
3.2.1.Narzedzia reczne z napgdem mechanicznym

-wiertarki

-bruzdownice

-mtoty do kucia
3.2.2.Narzedzia reczne

-Srubokrety

-szczypce

-obcinaczki izolacji

-symulatory dziatania czujek
3.2.3.Przyrzady pomiarowe

-miernik opornosci izolacji

-miernik wytacznikdéw réznicowopradowych

-miernik petli zwarcia

-miernik uziemien

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

5.WYKONANIE ROBOT
Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Szczegoly wykonania rob6t wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie opracowanych na podstawie dokumentacji
przetargowej projektow wykonawczych 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
szczegélowe schematy instalacji z adresowaniem, obliczeniami, rysunkami roboczymi
Zatwierdzenie projektéw jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty.

5.2. Rozdzielnie
5.2.1 Demontaz istniejacych rozdzielni
5.2.2 Wykucie wneki dla projektowanych rozdzielni
5.2.3 Montaz wngkowy projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi gornej krawedzi
5.2.4 Montaz na$cienny projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podlogi gornej krawedzi
5.2.5 Montaz osprz¢tu projektowanego i1 z demontazu
5.2.6 Podtgczenie przewoddéw w rozdzielniach
5.2.7 Jednoznaczne adresowanie na koncach przewodoéw, i schematy potaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem wykonawczym

5.3 Korytka i kanaly kablowe

5.3.1 Ksztattowniki montowane wzdtuz kanalow wentylacyjnych pod maskownicami
oddzielne dla instalacji stabo i silnopradowe;j

5.4 Wewnetrzne linie zasilajace

5.4.1 Kucie bruzd na glebokos¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow 1 tynkiem

5.4.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyzej

5.4.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
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5.4.4 Przewody uktadane w bruzdach na glebokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokos$ci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku

5.5 Oprzewodowanie
5.5.1 Kucie bruzd na glebokos¢ gwarantujacg catkowite przykrycie przewodow tynkiem
5.5.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i jak wyzej
5.5.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.5.4 Przewody ukladane w bruzdach na gleboko$ci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-gbérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnia podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku
5.5.5 Przewody 230/400V uktadane w oddzielnych korytkach i kanatach od przewodéw
niskopradowych

5.6 Osprzet

5.6.1 Montaz kotkdéw rozporowych dla osprzetu

5.6.2 Montaz czujnikow wedtug projektu w miejscach gwarantujacych poprawne dziatanie
oraz ochrong przed uszkodzeniem

5.7 Instalacje odgromowe

5.7.1 Montaz zwod6éw poziomych na dachu na wspornikach klejonych do papy

5.7.2 Montaz iglic kominowych w miejscach gwarantujacych zachowanie strefy ochronnej
wentylatorow dachowych

5.7.3 Uziomy otokowe uktadane glebokosci 70m

5.7.4 Polgczenia elementdw instalacji na dachu z wykorzystaniem tgcznikow

5.7.5 Potaczenia spawane w ziemi z zabezpieczeniem przed korozja

5.8 Pomiary kontrolne powykonawcze

5.8.1 Pomiary cigglos$ci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.2 Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.3 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.4 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.8.5 Pomiary pradu i czasu wylaczania wytacznikow réznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole
5.8.6 Pomiary wykonane miernikami posiadajacymi aktualne dopuszczenia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
UtozZenia przewodow i kabli
Montazu rozdzielni osprzetu
Sprawdzeniu zastosowania srodkéw ochrony przed porazeniem
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robodt i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m dla przewodéw, kabli

1 szt dla osprzetu
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbior robot polega na sprawdzeniu zakresu robdt oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usuni¢cie materiatow rozbiorkowych
8.1. Odbiory czeSciowe
8.1.1 Instalacje podtynkowe i podposadzkowe
-Wymagany odbidr utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbioér koncowy
Wymagania opisano w czesci ogdlnej specyfikacji
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy do obowigzkowego stosowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z p6zn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, p0z.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r N1207, poz.207) z pdzn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)
6.Ustawa z dnia 24.08.1991 O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEI] (Dz.U.2009 nr 178 poz.1380)
7.Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW,
INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW (Dz.U.2010 nr 109 poz.719)
8.Rozp.MI z dnia 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)
9.Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 W SPRAWIE WYKAZU WYROBOW SLUZACYCH ZAPEWNIENIU
BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONY ZDROWIA I ZYCIA ORAZ MIENIA,
A TAKZE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBOW DO UZYTKOWANIA
(Dz.U.2007 nr 143 p0z.1002)
10.Rozp. MSWIA z dnia 16.06.2003 W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ (Dz.U.2003 nr 121 poz.1137)

9.2 Zalecane normy
Wymagane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robdt norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym
w szczegolnosci wymienione ponizej lub rownowazne:

PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed
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PN-1EC 60364-4-43:1999

PN-1EC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-1EC 60364-5-523:2001

PN-1EC 60364-5-53:2000

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-5-56:1999

PN-1EC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2003

PN-EN 60670-1:2005

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

PN-EN 60898:2003
Al1:2005

skutkami oddzialywania cieplnego

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie
izolacyjne i taczenie

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

-Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewodow oraz og6lne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyna, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czegs¢ 1:Wymagania ogolne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

domowych i podobnych

Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny

Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
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domowych i podobnych
Cze$¢ 1:Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny
AC:2005 Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czes¢ 1:Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
PN-EN 61008:2005 -Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nad pradowego do uzytku domowego i podobnego
Czg$¢ 1:Postanowienia ogdlne
PN-EN 61009:2005 -Sprzet elektroinstalacyjny
Whytaczniki r6znicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nad pradowym do uzytku domowego i podobnego
Czg$¢ 1:Postanowienia ogdlne

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Az 1:2000 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 93207:1998 -Sprzet elektroinstalacyjny
Az 1:1999 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do 750V
do przewodow o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania
PN-EN 50137:1999 Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50137:1999/A1:2001 Systemy okablowania strukturalnego/Zmiana Al
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem komputerowym”
EIA/TIA 568B Zalecenia w zakresie okablowania budynkow komercyjnych
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czgsé¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okres$lenia.
PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji

papierowej i powloce otowianej. Ogolne wymagania i badania techniczne
(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/86, 12/86, 4/88).
PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej i powtoce
otowianej, nicopancerzone i opancerzone.
PN-80/T-90320 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakonczeniowe malej czgstotliwosci o izolacji i powloce
polwinitowej. Ogolne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84, 7/85, 7/88, 7/89, 12/90).
PN-80/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne malej czestotliwosci, o izolacji i powloce polwinitowe;j
(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84).
PN-80/T-90322 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czgstotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowe;.
PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-10/90).
PN-84/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub
polwinitowg (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 8-9/84, 5/86, 7/88).
PN-84/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powloce stalowej spawanej, falowanej z ostong polietylenowa lub polwinitowa (zmiany:
Biuletyn PKNMiJ nr 2-3/85, 7/88).
PN-84/T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, samonosne, o
izolacji 1 powloce polietylenowej, z zapora przeciwwilgociowa (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).
PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami czwéorkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogolne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMilJ nr 4/86, 7/88).
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PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne z wigzkami czworkowymi, o izolacji polietylenowe;j
piankowej 1 0 powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).

9.3 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nastepujacych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podiogi

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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