
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KALKULACJI UWZGLEDNIONO

1. Ocieplenie fundamentów
-Rozebranie istniejących opasek z płytek chodnikowych
-Odkrycie istniejących murów fundamentowych
- Oczyszczenie murów fundamentowych 
- Odbicie głuchych i uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych
- NałoŜenie izolacji powłokowej przeciwwilgociowej akrylowej
- Wykonanie ocieplenia istniejących murów fundamentowych płytami styropianowymi EPS 100 gr. 12cm .
- Kołowanie wykonanego ocieplenia z płyt styropianowych
- Zatopienie warstwy siatki na wykonanym ociepleniu
- Zatopienie naroŜników systemowych w wykonanym ociepleniu
- Licowanie ścian powyŜej terenu płytkami ceramicznymi (cegiełka)

2. Opaska z kostki betonowej
- Zasypanie wykonanych wykopów  dowieziona podsypka piaskową
- Wykonanie rowków pod obrzeŜe opaski budynku
- Wykonanie opaski z obrzeŜa betonowego 
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm
- Wykonanie podbudowy betonowej gr.12cm pod kostkę betonową
- UłoŜenie kostki betonowej - kolorowej  jako opaski budynku

3. Ocieplenie budynku + wymiana stolarki
- Wykucie z muru podokienników z lastryko w wymienianych oknach zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wykucie z muru okien i drzwi przeznaczonych w dokumentacji do wymiany
- Podmurowywanie istniejących otworów okiennych pod nowo projektowane okna
- Dostarczenie i montaŜ nowych okien i drzwi zgodnie z dokumentacją
- Odbicie luźnych i głuchych tynków na elewacji
- Wykonanie nowego tynku cem. wap.   
- Wykonanie ocieplenia istniejących murów fundamentowych płytami styropianowymi gr. 15cm  - lambda 0.040 W*m/K
- Kołowanie wykonanego ocieplenia z płyt styropianowych
- Zatopienie warstwy siatki na wykonanym ociepleniu
- Zatopienie naroŜników systemowych w wykonanym ociepleniu
- Wykonanie tynku silikatowego zgodnie z kolorystyką określoną w dokumentacji
- Osadzenie podokienników z blachy wraz z zakończeniami 
- Osadzenie podokienników z PCV w wymienianych oknach
- MontaŜ i pracę rusztowania

4. Ocieplenie dachu + kominy
- Rozebranie istniejących kominów na dachu
- Rozebranie istniejących obróbek blacharskich
- DemontaŜ istniejących rynien i rur spustowych (do ponownego montaŜu)
- Wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej
- Wykonanie drobnych napraw istniejącego pokrycia dachowego (likwidacja pęknięć oraz pęcherzy)
- Wykonanie ocieplenia dachu styropapą gr. 20cm na styropianie EPS 100
- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na SBS
- MontaŜ rynien i rur spustowych z demontaŜu (nowe haki i obejmy dostosowane do ocieplenia budynku)

5. Schody + daszki wejściowe
5.1. Daszki wejściowe 
- Wykonanie ręcznych wykopów  fundamentowych pod projektowane zadaszenia
- Wykonanie stóp fundamentowych projektowanych daszków
- Dostarczenie i montaŜ konstrukcji daszków 
- MontaŜ pokrycia daszków z płyt poliwęglanowych 

5.2. Schody zewnętrzne + pochylnia
- Wykonanie ręcznych wykopów  fundamentowych pod projektowane schody oraz pochylnię dla niepełnosprawnych
- Wykonanie ław fundamentowych pochylni i schodów 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy
- Wykonanie murów fundamentowych z pustaka betonowego
- Wykonanie tynku na murze fundamentowym
- Licowanie ścian płytkami klinkierowymi  schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych
- Wykonanie rowków pod palisadę stopni schodów
- MontaŜ palisady schodów zewnętrznych
- Wykonanie podkładów pod schodami z podsypki piaskowej
- Wykonanie podkładów betonowych stopni schodów pod kostkę
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej schodów zewnętrznych oraz pochylni
- Wykonanie, dostarczenie i montaŜ balustrad  schodowych i dla niepełnosprawnych 
- Dostarczenie i montaŜ krat Wema oraz balustrad na schody zewnętrzne 

6. Roboty wewnętrzne
- Wykonanie robót wewnętrznych zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
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termomodernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty dachowe
1.1 Ocieplenie fundamentów

1
d.1.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 131.988 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0974 r-g/m2
r-g 12.8556 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

2
d.1.1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane  przy istniejących fundamentach
obmiar  = 52.795 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.05 r-g/m3
r-g 372.2048 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

3
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = 87.992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272 r-g/m2
r-g 23.9338 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły
obmiar  = 26.398 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 24.2862 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

5
d.1.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłoŜach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1
miejscu ) - załoŜono 30%
obmiar  = 26.398 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22 r-g/m2
r-g 32.2056 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 0.1109 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044 m3/m2

m3 0.1162 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0229 m3/m2

m3 0.6045 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0053 m3/m2

m3 0.1399 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.7919 0.000000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 1.0559 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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termomodernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza
obmiar  = 87.992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1095 r-g/m2
r-g 9.6351 0.000000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania - wodny

0.35 kg/m2
kg 30.7972 0.000000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji - wodny
0.4 kg/m2

kg 35.1968 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0011 m-g/m2
m-g 0.0968 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

7
d.1.1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 87.992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0502 r-g/m2
r-g 4.4172 0.000000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do izolacji

0.4 kg/m2
kg 35.1968 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0006 m-g/m2
m-g 0.0528 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

8
d.1.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian EPS 100 -0,38 gr. 12cm
obmiar  = 241.978 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 321.5888 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 gr. 12 cm

0.1225 m3/m2
m3 29.6423 0.000000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
6 kg/m2

kg 1451.8680 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 3.2667 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 2.4198 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

9
d.1.1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 1451.868 szt.

szt.

-- R --
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termomodernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0641 r-g/szt.

r-g 93.0647 0.000000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04 szt./szt.
szt. 1509.9427 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 0.2904 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 0.2904 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

10
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 241.978 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 147.8970 0.000000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
4 kg/m2

kg 967.9120 0.000000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 274.6450 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 1.6938 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 1.2583 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

11
d.1.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - ochrona naroŜników wypukłych kątow-
nikiem metalowym
obmiar  = 16.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 3.6300 0.000000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0.9 kg/m

kg 14.8500 0.000000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny'
1.176 m/m

m 19.4040 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.0116 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.0083 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

12
d.1.1

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm
ścian i elementów zewnętrznych
obmiar  = 109.990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.08 r-g/m2
r-g 448.7592 0.000000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.86 m2/m2
m2 94.5914 0.000000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka elastycz-
na
3 kg/m2

kg 329.9700 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0593 m-g/m2
m-g 6.5224 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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termomodernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Opaska z kostki betonowej
13

d.1.2
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów dowiezioną podsypką
piaskową i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III
obmiar  = 26.398 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 37.2212 0.000000 0.00

-- M --
2* podsypka piaskowa

1.05 m3/m3
m3 27.7179 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

14
d.1.2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 219.980 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489 r-g/m
r-g 32.7550 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

15
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem
obmiar  = 8.799 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 79.3670 0.000000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.3520 0.000000 0.00

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 2.3757 0.000000 0.00

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 4.1355 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000000 0.00

6* mieszanka betonowa B15
1.04 m3/m3

m3 9.1510 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

16
d.1.2

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 219.980 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 54.0711 0.000000 0.00

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 30x8 cm

1.02 m/m
m 224.3796 0.000000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 1.3199 0.000000 0.00

4* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0001 t/m

t 0.0220 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.0880 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

17
d.1.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm
obmiar  = 39.596 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 4.2724 0.000000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2
m3 4.8703 0.000000 0.00

3* woda z rurociągu
0.005 m3/m2

m3 0.1980 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

18
d.1.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 131.988 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385 r-g/m2
r-g 31.4791 0.000000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2
m3 0.0660 0.000000 0.00

3* woda z rurociągu
0.01 m3/m2

m3 1.3199 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000 0.000000 0.00

5* mieszanka betonowa
0.1218 m3/m2

m3 16.0761 0.000000 0.00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402 m-g/m2
m-g 5.3059 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

19
d.1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ko-
lorowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
obmiar  = 131.988 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 162.8996 0.000000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025 m2/m2
m2 135.2877 0.000000 0.00

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 10.4007 0.000000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 1.5443 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.026 m3/m2

m3 3.4317 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 17.1584 0.000000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 3.2997 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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Opaska z kostki betonowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.3 Ocieplenie budynku + wymiana stolarki
20

d.1.3
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
obmiar  = 107.840 m

m

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/m
r-g 91.6640 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

21
d.1.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar  = 19.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 13.0560 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

22
d.1.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 133.716 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 69.5323 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

23
d.1.3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt.
r-g 0.8500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

24
d.1.3

KNNR 2
0302-02

Ściany murowane budynków wielokondygna-
cyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek - pod-
murowanie istniejacych otworów okiennych
obmiar  = 9.029 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.48 r-g/m3
r-g 49.4789 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła

373.1 szt./m3
szt. 3368.7199 0.000000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.346 m3/m3

m3 3.1240 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.56 m-g/m3
m-g 14.0852 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

25
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 50.205 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44 r-g/m2
r-g 122.5002 0.000000 0.00

-- M --
2* łączniki rozporowe kpl.

6 szt./m2
szt. 301.2300 0.000000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27 dm3/m2

dm3 13.5554 0.000000 0.00

4* silikon
0.01 dm3/m2

dm3 0.5021 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.000000 0.00

6* okna z PCV 5-komorowy rozwierno-uchylne
1 m2/m2

m2 50.2050 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 2.5103 0.000000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 3.0123 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

26
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni do 0.6 m2
obmiar  = 0.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m2
r-g 1.8000 0.000000 0.00

-- M --
2* łączniki rozporowe kpl.

12.6 szt./m2
szt. 4.5360 0.000000 0.00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.53 dm3/m2

dm3 0.1908 0.000000 0.00

4* silikon
0.01 dm3/m2

dm3 0.0036 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.000000 0.00

6* okna z PCV 5-komorowy rozwierno-uchylne
1 m2/m2

m2 0.3600 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.0180 0.000000 0.00

8* środek transportowy
0.08 m-g/m2

m-g 0.0288 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

27
d.1.3

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno 03
szklone poliwęglanem komorowym zgodnie z
zestawieniem stolarki
obmiar  = 59.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44 r-g/m2
r-g 145.2288 0.000000 0.00

-- M --
2* łączniki rozporowe kpl.

6 szt./m2
szt. 357.1200 0.000000 0.00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27 dm3/m2

dm3 16.0704 0.000000 0.00

4* silikon
0.01 dm3/m2

dm3 0.5952 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 0.000000 0.00

6* okna z PCV 5-komorowy rozwierno-uchylne do-
lem góra stała + wypełnienie poliweglan komo-
rowy
1 m2/m2

m2 59.5200 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 2.9760 0.000000 0.00

8* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 3.5712 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
28

d.1.3
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi z pcv dwuskrzydłowe
obmiar  = 3.842 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31 r-g/m2
r-g 12.7170 0.000000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2
kg 0.3842 0.000000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.32 kg/m2

kg 1.2294 0.000000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
4.3 szt./m2

szt. 16.5206 0.000000 0.00

5* listwy maskujące
1.84 m/m2

m 7.0693 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000000 0.00

7* drzwi zewnętrzne z pcv zgodniwe z dokumen-
tacją
1 m2/m2

m2 3.8420 0.000000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1921 0.000000 0.00

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.2305 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

29
d.1.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
odbicie głuchego tynku + uzupełnienie istnieją-
cych braków załoŜono 20%
obmiar  = 244.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 80.7705 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

30
d.1.3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. III o podłoŜach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1
miejscu )
obmiar  = 244.759 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22 r-g/m2
r-g 298.6060 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0042 t/m2
t 1.0280 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044 m3/m2

m3 1.0769 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0229 m3/m2

m3 5.6050 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0053 m3/m2

m3 1.2972 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 7.3428 0.000000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 9.7904 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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jedn.

R M S

31
d.1.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - zamocowanie listwy cokołowej gr.15cm
obmiar  = 229.930 m

m

-- R --
1* robocizna

0.237 r-g/m
r-g 54.4934 0.000000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58 kpl./m
kpl. 593.2194 0.000000 0.00

3* listwa cokołowa
1.05 m/m

m 241.4265 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002 m-g/m
m-g 0.0460 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

32
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi gr. 15cm   lambda 0.040W/m2*K- przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 1223.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.329 r-g/m2
r-g 1626.4249 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 15 cm lambda 0.040W/

m2*K
0.1525 m3/m2

m3 186.6289 0.000000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych'
6 kg/m2

kg 7342.7760 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 16.5212 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 12.2380 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

33
d.1.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  przyklejenie płyt styropianowych do
ościeŜy gr. 2cm
obmiar  = 49.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 79.2013 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 2 cm lambda 0.040W/

m2*K
0.0225 m3/m2

m3 1.1173 0.000000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych'
6 kg/m2

kg 297.9360 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 0.6704 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.4966 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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34
d.1.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m z pcv
obmiar  = 28.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt
r-g 59.3600 0.000000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/szt
m3 0.3640 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.000000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z pcv wraz z za-
konczeniami
1 szt./szt

szt. 28.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt
m-g 3.0800 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

35
d.1.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m z blachy powlekanej wraz
z zakonczeniami z pcv
obmiar  = 121.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12 r-g/szt
r-g 256.5200 0.000000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013 m3/szt
m3 1.5730 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2)

% 1.5000 0.000000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane
1 szt./szt

szt. 121.0000 0.000000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11 m-g/szt
m-g 13.3100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

36
d.1.3

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie płyt styropianowych do
ościeŜy - Gzyms górny
obmiar  = 91.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.595 r-g/m2
r-g 146.6953 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe 2cm

0.0525 m3/m2
m3 4.8285 0.000000 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych'
6 kg/m2

kg 551.8320 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135 m-g/m2
m-g 1.2416 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.9197 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

37
d.1.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 7342.776 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.0641 r-g/szt.
r-g 470.6719 0.000000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04 szt./szt.
szt. 7636.4870 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 1.4686 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 1.4686 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

38
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 1223.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6112 r-g/m2
r-g 747.9841 0.000000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych'
4 kg/m2

kg 4895.1840 0.000000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.135 m2/m2

m2 1389.0085 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 8.5666 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 6.3637 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

39
d.1.3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - przyklejenie warstwy siatki na oście-
Ŝach
obmiar  = 49.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.382 r-g/m2
r-g 68.6246 0.000000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych'
4 kg/m2

kg 198.6240 0.000000 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643 m2/m2

m2 81.5848 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007 m-g/m2
m-g 0.3476 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.0052 m-g/m2

m-g 0.2582 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

40
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - ochrona naroŜników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
obmiar  = 278.920 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.22 r-g/m

r-g 61.3624 0.000000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych'
0.9 kg/m

kg 251.0280 0.000000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176 m/m

m 328.0099 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007 m-g/m
m-g 0.1952 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.0005 m-g/m

m-g 0.1395 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

41
d.1.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
sylikatowy gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 1273.452 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 133.7125 0.000000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 382.0356 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.5094 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

42
d.1.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
sylikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 1223.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2
r-g 601.2510 0.000000 0.00

-- M --
2* tynk sylikatowy

3 kg/m2
kg 3671.3880 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 7.8323 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 11.0142 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

43
d.1.3

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
sylikatowego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa
obmiar  = 49.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.104 r-g/m2
r-g 104.4762 0.000000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tynk sylikatowy
3.3 kg/m2

kg 163.8648 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.3178 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.4469 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

44
d.1.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m
obmiar  = 1223.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5482 r-g/m2
r-g 670.8850 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141 m2/m2
m2 17.2555 0.000000 0.00

3* płyty komunikacyjne długie
0.0004 m2/m2

m2 0.4895 0.000000 0.00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0.0002 m2/m2

m2 0.2448 0.000000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003 m3/m2

m3 0.0367 0.000000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.2203 0.000000 0.00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00002 m3/m2

m3 0.0245 0.000000 0.00

8* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 14.6856 0.000000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 11.0142 0.000000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156 m-g/m2
m-g 190.9122 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie budynku + wymiana stolarki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Ocieplenie dachu + kominy
45

d.1.4
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej
obmiar  = 7.567 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.36 r-g/m3
r-g 55.6931 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

46
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 16.562 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 4.9686 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

47
d.1.4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do
uŜytku
obmiar  = 182.690 m

m

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m
r-g 42.0187 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

48
d.1.4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do uŜytku
obmiar  = 83.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m
r-g 17.4888 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

49
d.1.4

KNNR 3
0308-01

Wykonanie nowych kominów z cegły klinkiero-
wej
obmiar  = 7.567 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18.95 r-g/m3
r-g 143.3947 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła klinkierowa

389 szt./m3
szt. 2943.5630 0.000000 0.00

3* zaprawa
0.35 m3/m3

m3 2.6485 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

50
d.1.4

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegają-
ce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu - na-
prawienie istniejacego pokrycia + likwidacja pę-
cherzy
obmiar  = 1354.627 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 176.1015 0.000000 0.00

-- M --
2* kit asfaltowy (kit fugowy)

0.1 kg/m2
kg 135.4627 0.000000 0.00

3* drewno opałowe
0.05 kg/m2

kg 67.7314 0.000000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

51
d.1.4

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku - styropapa gr. 20cm
obmiar  = 1354.627 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262 r-g/m2
r-g 306.4166 0.000000 0.00

-- M --
2* Klej do styropapy

0.3 kg/m2
kg 406.3881 0.000000 0.00

3* Styropapa gr. 20cm EPS 100
1.05 m2/m2

m2 1422.3584 0.000000 0.00

4* drewno opałowe
2.7 kg/m2

kg 3657.4929 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0073 m-g/m2
m-g 9.8888 0.000000 0.00

7* środek transportowy
0.0116 m-g/m2

m-g 15.7137 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

52
d.1.4

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi  przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu -
dyblowanie styropapy
obmiar  = 8127.762 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0809 r-g/szt.
r-g 657.5359 0.000000 0.00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04 szt./szt.
szt. 8452.8725 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002 m-g/szt.
m-g 1.6256 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0002 m-g/szt.

m-g 1.6256 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

53
d.1.4

KNR 2-02
0503-04

Pokrycie dachów papą na podłoŜu z płyt warst-
wowych z rdzeniem ze styropianu i okładzin z
płyt azbestowo-cementowymi , trzy warstwy
papy
obmiar  = 1354.627 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4201 r-g/m2
r-g 569.0788 0.000000 0.00

-- M --
2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna SBS gr.

5.2mm
2.35 m2/m2

m2 3183.3735 0.000000 0.00

3* papa podkładowa SBS
1.15 m2/m2

m2 1557.8211 0.000000 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3.4 kg/m2

kg 4605.7318 0.000000 0.00

5* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3 kg/m2

kg 406.3881 0.000000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* drewno opałowe
4 kg/m2

kg 5418.5080 0.000000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.008 m-g/m2
m-g 10.8370 0.000000 0.00

9* środek transportowy
0.0199 m-g/m2

m-g 26.9571 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

54
d.1.4

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 39.852 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 85.6818 0.000000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 49.0180 0.000000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27.5 szt./m2

szt. 1095.9300 0.000000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002 m3/m2

m3 0.0797 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.3188 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

55
d.1.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 10.770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m2
r-g 14.5395 0.000000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23 m2/m2
m2 13.2471 0.000000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2 szt./m2

szt. 185.2440 0.000000 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001 m3/m2

m3 0.0108 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008 m-g/m2
m-g 0.0862 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

56
d.1.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe - rynny z demonta-
Ŝu nowe uchwyty dostosowane do termomo-
dernizacji
obmiar  = 182.690 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6507 r-g/m
r-g 118.8764 0.000000 0.00

-- M --
2* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

2 szt./m
szt. 365.3800 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007



termomodernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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-- S --
4* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.6394 0.000000 0.00

5* wyciąg
0.002 m-g/m

m-g 0.3654 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

57
d.1.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe- z demonaŜu nowe
uchwyty dostosowane do termomodernizacji
obmiar  = 83.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.9308 r-g/m
r-g 77.5170 0.000000 0.00

-- M --
2* uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0.33 szt./m
szt. 27.4824 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.2915 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie dachu + kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Daszki wej ściowe
1.5.1 Daszki

58
d.1.5

.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gruntu III)
obmiar  = 2.646 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.69*0.955=2.56895 r-g/m3
r-g 6.7974 0.000000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.34 m-g/m3
m-g 0.8996 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

59
d.1.5

.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 2.646 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.19 r-g/m3
r-g 21.6707 0.000000 0.00

-- M --
2* mieszanka betonowa B20

1.015 m3/m3
m3 2.6857 0.000000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004 m3/m3

m3 0.0106 0.000000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0132 0.000000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0132 0.000000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.27 kg/m3

kg 0.7144 0.000000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.04 m-g/m3
m-g 0.1058 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

60
d.1.5

.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane o śr. 8-
14 mm
obmiar  = 0.240 t

t

-- R --
1* robocizna

42.88 r-g/t
r-g 10.2912 0.000000 0.00

-- M --
2* pręty Ŝebrowane 8-14 mm

1.02 t/t
t 0.2448 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3 m-g/t
m-g 1.0320 0.000000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8 m-g/t

m-g 1.3920 0.000000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8 m-g/t

m-g 1.1520 0.000000 0.00

7* wyciąg
0.8 m-g/t

m-g 0.1920 0.000000 0.00

8* środek transportowy
1.6 m-g/t

m-g 0.3840 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

61
d.1.5

.1

kalkulacja
własna 

Dostarczenie i montaŜ daszków zgodnie z do-
kumentacją techniczna
obmiar  = 3.596 t

t

-- M --
1* Wykonanie i dostarczenie oraz montaŜ kons-

trukcji daszków wejsciowych zgodnie z doku-
mentacją
1000 kg/t

kg 3596.0000 0.000000 0.00

2* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

62
d.1.5

.1

kalkulacja
własna 

Wykonanie dostarczenie i montaŜ pokrycia
daszku z płyt poliwęglanowych
obmiar  = 62.060 m2

m2

-- M --
1* Wykonanie dostarczenie i montaŜ pokrycia

daszku z płyt poliwęglanowych
1.02 m2/m2

m2 63.3012 0.000000 0.00

2* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

63
d.1.5

.1

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe - dostawa
i montaŜ daszków - konstrukcja malowana
proszkowo, odciągi z prętów stalowych ze śru-
bami rzymskimi, pokrycie z poliweglanu litego
lub komorowego, daszki z systemem odprowa-
dzania wody deszczowej
obmiar  = 17.190 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8198 r-g/m2
r-g 14.0924 0.000000 0.00

-- M --
2* daszki nad wejsciami - Konstrukcje daszków

jednospadowe - dostawa i montaŜ daszków -
konstrukcja malowana proszkowo, odciągi z
prętów stalowych ze śrubami rzymskimi, pokry-
cie z poliweglanu litego lub komorowego, dasz-
ki z systemem odprowadzania wody deszczo-
wej
1 m2/m2

m2 17.1900 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0064 m-g/m2
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

Daszki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007



termomodernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5.2 Schody zewn ętrzne + pochylnia
64

d.1.5
.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km (kat. gruntu III)
obmiar  = 8.352 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.69*0.955=2.56895 r-g/m3
r-g 21.4559 0.000000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.34 m-g/m3
m-g 2.8397 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

65
d.1.5

.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne
szerokości do 0,6 m
obmiar  = 4.176 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.4084 r-g/m3
r-g 14.2335 0.000000 0.00

-- M --
2* mieszanka betonowa B15

1.015 m3/m3
m3 4.2386 0.000000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006 m3/m3

m3 0.0251 0.000000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008 m3/m3

m3 0.0334 0.000000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.005 m3/m3

m3 0.0209 0.000000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51 kg/m3

kg 2.1298 0.000000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05 m-g/m3
m-g 0.2088 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

66
d.1.5

.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
obmiar  = 10.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474 r-g/m2
r-g 2.5829 0.000000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3 kg/m2
kg 3.1320 0.000000 0.00

3* lepik asfaltowy na zimno
2 kg/m2

kg 20.8800 0.000000 0.00

4* papa smołowa izolacyjna
1.15 m2/m2

m2 12.0060 0.000000 0.00

5* drewno opałowe
1.1 kg/m2

kg 11.4840 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0083 m-g/m2
m-g 0.0867 0.000000 0.00

8* środek transportowy
0.006 m-g/m2

m-g 0.0626 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

67
d.1.5

.2

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej
obmiar  = 11.538 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

5.57 r-g/m3
r-g 64.2667 0.000000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe 38x24x14 cm

68 szt./m3
szt. 784.5840 0.000000 0.00

3* zaprawa
0.18 m3/m3

m3 2.0768 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

68
d.1.5

.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie
obmiar  = 81.830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8833 r-g/m2
r-g 72.2804 0.000000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna m. 4

0.0028 m3/m2
m3 0.2291 0.000000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0211 m3/m2

m3 1.7266 0.000000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006 m3/m2

m3 0.0491 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.1082 m-g/m2
m-g 8.8540 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

69
d.1.5

.2

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm
ścian i elementów zewnętrznych
obmiar  = 81.830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.08 r-g/m2
r-g 333.8664 0.000000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.86 m2/m2
m2 70.3738 0.000000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka elastycz-
na
3 kg/m2

kg 245.4900 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0593 m-g/m2
m-g 4.8525 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

70
d.1.5

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem
obmiar  = 9.154 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3
r-g 82.5691 0.000000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3
m3 0.3662 0.000000 0.00

3* piasek
0.27 m3/m3

m3 2.4716 0.000000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3

m3 4.3024 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3

m3 9.5202 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

71
d.1.5

.2

KNR 2-31
0407-04
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową- montaŜ palisady betonowej
gr szer. 12cm
obmiar  = 228.845 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2458 r-g/m
r-g 56.2501 0.000000 0.00

-- M --
2* palisada betonowa szerokość 12cm

8.2 szt/m
szt 1876.5290 0.000000 0.00

3* piasek
0.006 m3/m

m3 1.3731 0.000000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001 t/m

t 0.0229 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004 m3/m

m3 0.0915 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

72
d.1.5

.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie
ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm
obmiar  = 128.598 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079 r-g/m2
r-g 13.8757 0.000000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2
m3 15.8176 0.000000 0.00

3* woda z rurociągu
0.005 m3/m2

m3 0.6430 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

73
d.1.5

.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 128.598 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385 r-g/m2
r-g 30.6706 0.000000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2
m3 0.0643 0.000000 0.00

3* woda z rurociągu
0.01 m3/m2

m3 1.2860 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000 0.000000 0.00

5* mieszanka betonowa
0.1218 m3/m2

m3 15.6632 0.000000 0.00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402 m-g/m2
m-g 5.1696 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
74

d.1.5
.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 128.598 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2
r-g 158.7157 0.000000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025 m2/m2
m2 131.8130 0.000000 0.00

3* piasek
0.0788 m3/m2

m3 10.1335 0.000000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2

t 1.5046 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.026 m3/m2

m3 3.3435 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2
m-g 16.7177 0.000000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2

m-g 3.2150 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

75
d.1.5

.2

KNR 2-02
1208-01

Balustrady stalowe dlaniepełnosprawnych
ocynkowane + malowane proszkowo
obmiar  = 28.500 m

m

-- R --
1* robocizna

2.29 r-g/m
r-g 65.2650 0.000000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe - dostarczenie i

montaŜ
11 kg/m

kg 313.5000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.5700 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.2850 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

76
d.1.5

.2

KNR 2-02
1208-01

Balustrady stalowe wejściowe ocynkowane +
malowane proszkowo
obmiar  = 4.090 m

m

-- R --
1* robocizna

2.29 r-g/m
r-g 9.3661 0.000000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe - dostarczenie i

montaŜ
11 kg/m

kg 44.9900 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.0818 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.0409 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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77
d.1.5

.2

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaŜ krat pomostowych aŜu-
rowych z plaskowników
obmiar  = 17.250 m2

m2

-- M --
1* Dostarczenie i montaŜ krat pomostowych aŜu-

rowych z płaskowników
1 m2/m2

m2 17.2500 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

78
d.1.5

.2

KNR 2-02
1208-01

Balustrady stalowe wejściowe ocynkowane +
malowane proszkowo
obmiar  = 12.300 m

m

-- R --
1* robocizna

2.29 r-g/m
r-g 28.1670 0.000000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe - dostarczenie i

montaŜ
40 kg/m

kg 492.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02 m-g/m
m-g 0.2460 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m

m-g 0.1230 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne + pochylnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Daszki wejściowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Roboty wewn ętrzne
1.6.1 Roboty wewn ętrzne

79
d.1.6

.1

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malo-
wanych lakierem chemoutwardzalnym
obmiar  = 346.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04 r-g/m2
r-g 359.8608 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

80
d.1.6

.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 285.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2449 r-g/m2
r-g 69.9434 0.000000 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny na drewno

0.35 dm3/m2
dm3 99.9600 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0857 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0857 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

81
d.1.6

.1

kalkulacja
własna

Wykonanie zabezpieczeń na oknach z siatki
poliproppylenowej 4,5cm x 4,5cm x 5mm  wraz
z odciągami
obmiar  = 106.200 m2

m2

-- M --
1* dostarczenie i  montaŜ siatki wraz z odciągami

z linki na okna
1 m2/m2

m2 106.2000 0.000000 0.00

2* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

82
d.1.6

.1

KNR 4-01
1102-07

Wymiana uszkodzonej szyby na poliwęglan ko-
morowy
obmiar  = 0.673 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.71 r-g/m2
r-g 0.4778 0.000000 0.00

-- M --
2* poliwęglan komorowy

1.21 m2/m2
m2 0.8143 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

83
d.1.6

.1

kalkulacja
własna

Wykonanie i montaŜ zabezpieczeń drewnia-
nych aŜurowych na grzejniki o wym. 1,40m x 0,
96m x 2szt
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* wykonanie i montaŜ zabezpieczeń aŜurowych

na grzejniki o wym. 1,40m x 0,96m x 2szt.
1 kpl/kpl

kpl 2.0000 0.000000 0.00

2* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

84
d.1.6

.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 246.324 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 14.0405 0.000000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 87.9377 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

85
d.1.6

.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 670.297 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 61.6673 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

86
d.1.6

.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 670.297 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 63.6782 0.000000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 201.0891 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

87
d.1.6

.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami grun-
tującymi - powierzchnie poziome
obmiar  = 245.471 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 14.7283 0.000000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 51.5489 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0491 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0736 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

88
d.1.6

.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami grun-
tujacymi - powierzchnie pionowe
obmiar  = 434.833 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 34.7866 0.000000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 95.6633 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0870 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1304 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

89
d.1.6

.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 245.471 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 29.2110 0.000000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 73.1504 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

90
d.1.6

.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 512.933 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 61.0390 0.000000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 146.6988 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

91
d.1.6

.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
sylikatowy gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 91.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 9.5729 0.000000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 27.3510 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0365 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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92
d.1.6

.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mozaikowego (marmolit) gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = 91.170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2
r-g 44.7918 0.000000 0.00

-- M --
2* tynk marmolit

3 kg/m2
kg 273.5100 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.5835 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.8205 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

93
d.1.6

.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 112.143 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 20.1857 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

94
d.1.6

.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami grun-
tującymi - powierzchnie poziome
obmiar  = 133.503 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 8.0102 0.000000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 28.0356 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0267 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0401 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

95
d.1.6

.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar  = 133.503 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 18.6904 0.000000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka samopoziomujaca

8.15 kg/m2
kg 1088.0495 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 1.3350 0.000000 0.00
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5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.3350 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

96
d.1.6

.1

kalkulacja
własna

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV zgrze-
wanej wraz z wywinięciem na ściany
obmiar  = 103.200 m2

m2

-- M --
1* Wykonanie posadzki z wykładziny PCV

1.09 m2/m2
m2 112.4880 0.000000 0.00

2* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.0044 m-g/m2
m-g 0.4541 0.000000 0.00

4* środek transportowy
0.0033 m-g/m2

m-g 0.3406 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

97
d.1.6

.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - montaŜ pianki pod panele
obmiar  = 30.303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 10.8970 0.000000 0.00

-- M --
2* pianka pod panele

1.2 m2/m2
m2 36.3636 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 0.3394 0.000000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.2061 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

98
d.1.6

.1

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5
obmiar  = 30.303 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2
r-g 16.3636 0.000000 0.00

-- M --
2* panele podłogowe

1.04 m2/m2
m2 31.5151 0.000000 0.00

3* listwy przyścienne
1.16 m/m2

m 35.1515 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.008 m-g/m2
m-g 0.2424 0.000000 0.00

6* środek transportowy
0.018 m-g/m2

m-g 0.5455 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

99
d.1.6

.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
1.16 r-g/szt.

r-g 2.3200 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

100
d.1.6

.1

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = 1.050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

139 r-g/m3
r-g 145.9500 0.000000 0.00

-- M --
2* cegła

208 szt./m3
szt. 218.4000 0.000000 0.00

3* zaprawa
0.34 m3/m3

m3 0.3570 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

101
d.1.6

.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
obmiar  = 73.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 50.4563 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.3803 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.3510 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 1.9451 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.4899 0.000000 0.00

6* naroŜniki ochronne
0.03 szt./m2

szt. 2.1938 0.000000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 2.9250 0.000000 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 2.9250 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

102
d.1.6

.1

KNR 4-04
0401-07
analogia

DemontaŜ boazerii
obmiar  = 75.042 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/m2
r-g 15.7588 0.000000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.003 m3/m2
m3 0.2251 0.000000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.001 m3/m2

m3 0.0750 0.000000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.07 kg/m2

kg 5.2529 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

103
d.1.6

.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.003 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.36 r-g/m3
r-g 7.3821 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

104
d.1.6

.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabrykowanych
obmiar  = 3.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m
r-g 0.7200 0.000000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02 m/m
m 3.6720 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02 m-g/m

m-g 0.0720 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

105
d.1.6

.1

KNR 2-02
1019-08

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przesuwne
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.44 r-g/m2
r-g 0.7920 0.000000 0.00

-- M --
2* drzwi wewnętrzne aluminiowe przesuwne

1 kpl
kpl 1.0000 0.000000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03 m-g/m2

m-g 0.0540 0.000000 0.00

4* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 0.0720 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

106
d.1.6

.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01
obmiar  = 7.504 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.27 r-g/m2
r-g 17.0341 0.000000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06 m2/m2
m2 15.4582 0.000000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 5.7030 0.000000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 15.3832 0.000000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 30.4662 0.000000 0.00

6* blachowkręty
27.76 szt./m2

szt. 208.3110 0.000000 0.00
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7* gips budowlany szpachlowy
0.00196 t/m2

t 0.0147 0.000000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 7.7291 0.000000 0.00

9* taśma
3.626 m/m2

m 27.2095 0.000000 0.00

10* woda
0.00127 m3/m2

m3 0.0095 0.000000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.3002 0.000000 0.00

13* środek transportowy
0.0288 m-g/m2

m-g 0.2161 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

107
d.1.6

.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = 22.899 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5417 r-g/m2
r-g 12.4044 0.000000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 57.2475 0.000000 0.00

3* gips budowlany zwykły
1.5 kg/m2

kg 34.3485 0.000000 0.00

4* woda z rurociągu
0.0027 m3/m2

m3 0.0618 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.0664 0.000000 0.00

7* środek transportowy
0.0039 m-g/m2

m-g 0.0893 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

108
d.1.6

.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = 57.765 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093 r-g/m2
r-g 29.4197 0.000000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 144.4125 0.000000 0.00

3* gips budowlany zwykły'
1.5 kg/m2

kg 86.6475 0.000000 0.00

4* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 2.4839 0.000000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0027 m3/m2

m3 0.1560 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.1675 0.000000 0.00

8* środek transportowy
0.0043 m-g/m2

m-g 0.2484 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000
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109
d.1.6

.1

KNR 4-02
0520-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego
obmiar  = 11.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.48 r-g/kpl.
r-g 5.2800 0.000000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

110
d.1.6

.1

KNR 0-13
0126-01

analogia. Rury zespolone o średnicy zewnętrz-
nej 20·mm Ogółem: 64,350
obmiar  = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2529 r-g/m
r-g 4.0464 0.000000 0.00

-- M --
2* rury o śr. zewn. 20 mm

1.03 m/m
m 16.4800 0.000000 0.00

3* łaczniki i kształtki o śr. zewn. 20 mm
0.7 szt./m

szt. 11.2000 0.000000 0.00

4* uchwyt do rur z PVC o śr. zewn. 20 mm
1.22 szt./m

szt. 19.5200 0.000000 0.00

5* kołki rozporowe
1.22 szt./m

szt. 19.5200 0.000000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy do 0.9 t

0.0008 m-g/m
m-g 0.0128 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

111
d.1.6

.1

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów otulinami izolacja 20·mm
obmiar  = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1739 r-g/m
r-g 2.7824 0.000000 0.00

-- M --
2* otuliny gr. 6 mm

1.1 m/m
m 17.6000 0.000000 0.00

3* klej
0.0077 dm3/m

dm3 0.1232 0.000000 0.00

4* taśma 3x50 mm
0.0496 m/m

m 0.7936 0.000000 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0006 m-g/m
m-g 0.0096 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

112
d.1.6

.1

KNR 0-35
0215-04

Głowica termostatyczna Ogółem: 22
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.2200 0.000000 0.00

-- M --
2* głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28

st.C
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000000 0.00
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-- S --
3* samochód dostawczy do 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

113
d.1.6

.1

KNR 0-31
0205-07

Grzejniki stalowe panelowe. MontaŜ grzejników
na ścianie (wysokości 300-900·mm), długość
1400-2000·mm, C-10, C-11, V-10, V-11- 600/
1500 Ogółem: 1
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24 r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe panelowe dł. 1400-2000 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
5.1 %(od M)

% 5.1000 0.000000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy do 0.9 t

0.11 m-g/szt.
m-g 0.1100 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

114
d.1.6

.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 78.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/m2
r-g 25.7730 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

115
d.1.6

.1

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni do 5 m2 metodą smarowania
obmiar  = 78.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m2
r-g 12.4960 0.000000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.143 kg/m2

kg 11.1683 0.000000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

116
d.1.6

.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
obmiar  = 78.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 53.8890 0.000000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.4061 0.000000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.3749 0.000000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 2.0775 0.000000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.5233 0.000000 0.00

6* naroŜniki ochronne
0.03 szt./m2

szt. 2.3430 0.000000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 3.1240 0.000000 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 3.1240 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

117
d.1.6

.1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe odcinająceśr. nom. 15 mm
obmiar  = 16.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/kpl.
r-g 6.5600 0.000000 0.00

-- M --
2* zawory grzejnikowe odcinajace

1 kpl./kpl.
kpl. 16.0000 0.000000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy do 0.9 t

0.01 m-g/kpl.
m-g 0.1600 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

118
d.1.6

.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne
obmiar  = 60.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 13.2000 0.000000 0.00

-- M --
2* głowice termostatyczne

1 szt./szt.
szt. 60.0000 0.000000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy do 0.9 t

0.01 m-g/szt.
m-g 0.6000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

119
d.1.6

.1

KNR 0-35
0214-01

MontaŜ grzejników aluminiowych Ŝeberkowych
po 10 Ŝeberek
obmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt.
r-g 9.0400 0.000000 0.00

-- M --
2* MontaŜ grzejników aluminiowych Ŝeberkowych

po 10 Ŝeberek
1 szt./szt.

szt. 8.0000 0.000000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy do 0.9 t

0.03 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

120
d.1.6

.1

kalkulacja
własna 

Dostarczenie i montaŜ szafki hydrantowej w
węŜem sztywnym
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Dostarczenie i montaŜ szafki hydrantowej w
węŜem sztywnym
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

121
d.1.6

.1

NNRNKB 202
0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondyg-
nacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pus-
taków ceramicznych
obmiar  = 14.745 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.65 r-g/m2
r-g 9.5843 0.000000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne o wym. 11,5x50x23,8 cm

8.24 szt./m2
szt. 121.4988 0.000000 0.00

3* zaprawa
0.007 m3/m2

m3 0.1032 0.000000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

122
d.1.6

.1

KNR-W 2-02
1027-01
analogia

Dostarczenie i montaŜ drzwi p.poŜ EI60 - alu-
miniowych
obmiar  = 5.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.22 r-g/m2
r-g 23.9274 0.000000 0.00

-- M --
2* dostarczenie i montaz drzwi p.poŜ EI 60

2 kpl.
kpl. 2.0000 0.000000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.2835 0.000000 0.00

4* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.3402 0.000000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

Roboty wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty dachowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.2618 0.2618 0.00 0.00
2. balustrady i pochwyty stalowe - dostar-

czenie i montaŜ
kg 850.490

0
850.490

0
0.00 0.00

3. blacha powlekana płaska m2 62.2651 62.2651 0.00 0.00
4. blachowkręty szt. 208.311

0
208.311

0
0.00 0.00

5. bloczki betonowe 38x24x14 cm szt. 784.584
0

784.584
0

0.00 0.00

6. cegła szt. 3587.11
99

3587.11
99

0.00 0.00

7. cegła klinkierowa szt. 2943.56
30

2943.56
30

0.00 0.00

8. cement portlandzki z dodatkami 25 t 1.9472 1.9472 0.00 0.00
9. cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 3.0489 3.0489 0.00 0.00

10. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków 35

t 0.0229 0.0229 0.00 0.00

11. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1.9190 1.9190 0.00 0.00
12. daszki nad wejsciami - Konstrukcje

daszków jednospadowe - dostawa i
montaŜ daszków - konstrukcja malo-
wana proszkowo, odciągi z prętów sta-
lowych ze śrubami rzymskimi, pokrycie
z poliweglanu litego lub komorowego,
daszki z systemem odprowadzania
wody deszczowej

m2 17.1900 17.1900 0.00 0.00

13. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.7181 0.7181 0.00 0.00
14. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0466 0.0466 0.00 0.00
15. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0341 0.0341 0.00 0.00
16. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.2203 0.2203 0.00 0.00
17. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0.0750 0.0750 0.00 0.00

18. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0245 0.0245 0.00 0.00
19. dostarczenie i  montaŜ siatki wraz z

odciągami z linki na okna
m2 106.200

0
106.200

0
0.00 0.00

20. dostarczenie i montaz drzwi p.poŜ EI
60

kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

21. Dostarczenie i montaŜ krat pomosto-
wych aŜurowych z płaskowników

m2 17.2500 17.2500 0.00 0.00

22. Dostarczenie i montaŜ szafki hydranto-
wej w węŜem sztywnym

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

23. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0356 0.0356 0.00 0.00
24. drewno opałowe kg 9155.21

63
9155.21
63

0.00 0.00

25. drut stalowy okrągły 3 mm kg 11.0142 11.0142 0.00 0.00
26. drzwi wewnętrzne aluminiowe prze-

suwne
kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00

27. drzwi zewnętrzne z pcv zgodniwe z do-
kumentacją

m2 3.8420 3.8420 0.00 0.00

28. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 17599.3
022

17599.3
022

0.00 0.00

29. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 406.388
1

406.388
1

0.00 0.00

30. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 219.849
2

219.849
2

0.00 0.00

31. folia polietylenowa m2 87.9377 87.9377 0.00 0.00
32. gips budowlany szpachlowy t 0.0147 0.0147 0.00 0.00
33. gips budowlany zwykły kg 34.3485 34.3485 0.00 0.00
34. gips budowlany zwykły' kg 86.6475 86.6475 0.00 0.00
35. gips szpachlowy kg 402.749

1
402.749

1
0.00 0.00

36. głowice termostatyczne szt. 60.0000 60.0000 0.00 0.00
37. głowice termostatyczne o zakresie na-

staw 6-28 st.C
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

38. grzejniki stalowe panelowe dł. 1400-
2000 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

39. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8.0971 8.0971 0.00 0.00
40. haki do muru kg 14.6856 14.6856 0.00 0.00
41. kątownik aluminiowy ochronny m 328.009

9
328.009

9
0.00 0.00

42. kątownik aluminiowy ochronny' m 19.4040 19.4040 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

43. kit asfaltowy (kit fugowy) kg 135.462
7

135.462
7

0.00 0.00

44. klej dm3 0.1232 0.1232 0.00 0.00
45. Klej do styropapy kg 406.388

1
406.388

1
0.00 0.00

46. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 30.4662 30.4662 0.00 0.00
47. kołki rozporowe szt. 19.5200 19.5200 0.00 0.00
48. kołki rozporowe plastikowe szt. 16.5206 16.5206 0.00 0.00
49. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 593.219

4
593.219

4
0.00 0.00

50. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 267.100
7

267.100
7

0.00 0.00

51. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.1303 0.1303 0.00 0.00
52. kształtowniki stalowe profilowane C m 15.3832 15.3832 0.00 0.00
53. kształtowniki stalowe profilowane U m 5.7030 5.7030 0.00 0.00
54. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 99.9600 99.9600 0.00 0.00
55. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-

rąco
kg 4605.73

18
4605.73
18

0.00 0.00

56. lepik asfaltowy na zimno kg 20.8800 20.8800 0.00 0.00
57. listwa cokołowa m 241.426

5
241.426

5
0.00 0.00

58. listwy maskujące m 7.0693 7.0693 0.00 0.00
59. listwy przyścienne m 35.1515 35.1515 0.00 0.00
60. łaczniki i kształtki o śr. zewn. 20 mm szt. 11.2000 11.2000 0.00 0.00
61. łączniki rozporowe kpl. szt. 662.886

0
662.886

0
0.00 0.00

62. mieszanka betonowa m3 41.2595 41.2595 0.00 0.00
63. mieszanka betonowa B15 m3 13.3896 13.3896 0.00 0.00
64. mieszanka betonowa B20 m3 2.6857 2.6857 0.00 0.00
65. MontaŜ grzejników aluminiowych Ŝe-

berkowych  po 10 Ŝeberek
szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

66. nadproŜa prefabrykowane m 3.6720 3.6720 0.00 0.00
67. naroŜniki ochronne szt. 4.5368 4.5368 0.00 0.00
68. naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt. 2.4839 2.4839 0.00 0.00
69. obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 224.379

6
224.379

6
0.00 0.00

70. okna z PCV 5-komorowy rozwierno-
uchylne

m2 50.5650 50.5650 0.00 0.00

71. okna z PCV 5-komorowy rozwierno-
uchylne dolem góra stała + wypełnie-
nie poliweglan komorowy

m2 59.5200 59.5200 0.00 0.00

72. otuliny gr. 6 mm m 17.6000 17.6000 0.00 0.00
73. palisada betonowa szerokość 12cm szt 1876.52

90
1876.52
90

0.00 0.00

74. panele podłogowe m2 31.5151 31.5151 0.00 0.00
75. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

SBS gr. 5.2mm
m2 3183.37

35
3183.37
35

0.00 0.00

76. papa podkładowa SBS m2 1557.82
11

1557.82
11

0.00 0.00

77. papa smołowa izolacyjna m2 12.0060 12.0060 0.00 0.00
78. pianka pod panele m2 36.3636 36.3636 0.00 0.00
79. pianka poliuretanowa kg 1.2294 1.2294 0.00 0.00
80. pianka poliuretanowa-opakowanie ciś-

nieniowe
dm3 29.8166 29.8166 0.00 0.00

81. piasek m3 48.7623 48.7623 0.00 0.00
82. piasek do zapraw m3 10.2321 10.2321 0.00 0.00
83. płytki klinkierowe m2 164.965

2
164.965

2
0.00 0.00

84. płyty gipsowo-kartonowe m2 15.4582 15.4582 0.00 0.00
85. płyty komunikacyjne długie m2 0.4895 0.4895 0.00 0.00
86. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.2448 0.2448 0.00 0.00
87. płyty pomostowe robocze m2 17.2555 17.2555 0.00 0.00
88. płyty styropianowe 2cm m3 4.8285 4.8285 0.00 0.00
89. płyty styropianowe EPS 100 gr. 12 cm m3 29.6423 29.6423 0.00 0.00
90. płyty styropianowe gr. 15 cm lambda

0.040W/m2*K
m3 186.628

9
186.628

9
0.00 0.00

91. płyty styropianowe gr. 2 cm lambda
0.040W/m2*K

m3 1.1173 1.1173 0.00 0.00

92. płyty z wełny mineralnej m2 7.7291 7.7291 0.00 0.00
93. podkładowa masa tynkarska kg 409.386

6
409.386

6
0.00 0.00
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L
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Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-
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Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

94. podokienniki prefabrykowane szt. 121.000
0

121.000
0

0.00 0.00

95. podokienniki prefabrykowane z pcv
wraz z zakonczeniami

szt. 28.0000 28.0000 0.00 0.00

96. podsypka piaskowa m3 27.7179 27.7179 0.00 0.00
97. poliwęglan komorowy m2 0.8143 0.8143 0.00 0.00
98. preparat gruntujący dm3 79.5845 79.5845 0.00 0.00
99. preparat gruntujący dm3 95.6633 95.6633 0.00 0.00
10
0.

pręty Ŝebrowane 8-14 mm t 0.2448 0.2448 0.00 0.00

10
1.

pustaki ceramiczne o wym. 11,
5x50x23,8 cm

szt. 121.498
8

121.498
8

0.00 0.00

10
2.

roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3.1320 3.1320 0.00 0.00

10
3.

roztwór asfaltowy do gruntowania -
wodny

kg 30.7972 30.7972 0.00 0.00

10
4.

roztwór asfaltowy do izolacji kg 35.1968 35.1968 0.00 0.00

10
5.

roztwór asfaltowy do izolacji - wodny kg 35.1968 35.1968 0.00 0.00

10
6.

rury o śr. zewn. 20 mm m 16.4800 16.4800 0.00 0.00

10
7.

siatka z włókna szklanego m2 1745.23
83

1745.23
83

0.00 0.00

10
8.

silikon dm3 1.1009 1.1009 0.00 0.00

10
9.

silikon kg 0.3842 0.3842 0.00 0.00

11
0.

Styropapa gr. 20cm EPS 100 m2 1422.35
84

1422.35
84

0.00 0.00

11
1.

sucha mieszanka samopoziomujaca kg 1088.04
95

1088.04
95

0.00 0.00

11
2.
środki impregnacyjne i grzybobójcze -
preparaty solowe

kg 11.1683 11.1683 0.00 0.00

11
3.

taśma m 27.2095 27.2095 0.00 0.00

11
4.

taśma 3x50 mm m 0.7936 0.7936 0.00 0.00

11
5.

tynk marmolit kg 273.510
0

273.510
0

0.00 0.00

11
6.

tynk sylikatowy kg 3835.25
28

3835.25
28

0.00 0.00

11
7.

uchwyt do rur z PVC o śr. zewn. 20
mm

szt. 19.5200 19.5200 0.00 0.00

11
8.

uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne

szt. 27.4824 27.4824 0.00 0.00

11
9.

uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane

szt. 365.380
0

365.380
0

0.00 0.00

12
0.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 2434.63
00

2434.63
00

0.00 0.00

12
1.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych'

kg 13537.3
800

13537.3
800

0.00 0.00

12
2.

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 1281.17
40

1281.17
40

0.00 0.00

12
3.

woda m3 0.0095 0.0095 0.00 0.00

12
4.

woda z rurociągu m3 21.5076 21.5076 0.00 0.00

12
5.

Wykonanie dostarczenie i montaŜ po-
krycia daszku z płyt poliwęglanowych

m2 63.3012 63.3012 0.00 0.00

12
6.

Wykonanie i dostarczenie oraz montaŜ
konstrukcji daszków wejsciowych
zgodnie z dokumentacją

kg 3596.00
00

3596.00
00

0.00 0.00

12
7.

wykonanie i montaŜ zabezpieczeń
aŜurowych na grzejniki o wym. 1,40m
x 0,96m x 2szt.

kpl 2.0000 2.0000 0.00 0.00

12
8.

Wykonanie posadzki z wykładziny
PCV

m2 112.488
0

112.488
0

0.00 0.00

12
9.

zaprawa m3 3.0055 3.0055 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

13
0.

zaprawa m3 4.1171 4.1171 0.00 0.00

13
1.

zaprawa cementowa M 80 m3 0.0905 0.0905 0.00 0.00

13
2.

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0491 0.0491 0.00 0.00

13
3.

zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3.1240 3.1240 0.00 0.00

13
4.

zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1.7266 1.7266 0.00 0.00

13
5.

zaprawa klejowa - sucha mieszanka
elastyczna

kg 575.460
0

575.460
0

0.00 0.00

13
6.

zaprawa wapienna m. 4 m3 0.2291 0.2291 0.00 0.00

13
7.

zawory grzejnikowe odcinajace kpl. 16.0000 16.0000 0.00 0.00

13
8.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 16.8953 0.00 0.00
2. giętarka do prętów m-g 1.1520 0.00 0.00
3. noŜyce do prętów m-g 1.3920 0.00 0.00
4. piła do cięcia kostki m-g 6.5147 0.00 0.00
5. prościarka do prętów m-g 1.0320 0.00 0.00
6. rusztowanie rurowe m-g 190.9122 0.00 0.00
7. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 1.1328 0.00 0.00
8. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 3.7393 0.00 0.00
9. środek transportowy m-g 48.6430 0.00 0.00

10. środek transportowy m-g 40.3695 0.00 0.00
11. środek transportowy m-g 7.3991 0.00 0.00
12. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.4756 0.00 0.00
13. wibrator powierzchniowy m-g 33.8762 0.00 0.00
14. wyciąg m-g 73.2511 0.00 0.00
15. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 14.3097 0.00 0.00
16. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 53.4868 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007



termomodernizacja Łubnice - ZEROWY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty dachowe

1.1 Ocieplenie fundamentów
1

d.1.
1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

0.60*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 131.988

RAZEM 131.988
2

d.1.
1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane  przy istniejących
fundamentach

m3

0.6*0.40*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+
35.74+35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m3 52.795

RAZEM 52.795
3

d.1.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 87.992

RAZEM 87.992
4

d.1.
1

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły m2

0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)*0.30

m2 26.398

RAZEM 26.398
5

d.1.
1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - załoŜono
30%

m2

0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)*30%

m2 26.398

RAZEM 26.398
6

d.1.
1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza

m2

0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 87.992

RAZEM 87.992
7

d.1.
1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 87.992

RAZEM 87.992
8

d.1.
1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian EPS 100 -0,38 gr. 12cm

m2

1.10*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 241.978

RAZEM 241.978
9

d.1.
1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.8*6 szt. 1451.868
RAZEM 1451.868

10
d.1.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.8 m2 241.978
RAZEM 241.978

11
d.1.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

1.10*15 m 16.500
RAZEM 16.500

12
d.1.

1

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych m2

0.50*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 109.990

RAZEM 109.990
1.2 Opaska z kostki betonowej
13

d.1.
2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów dowiezioną podsypką piaskową i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kat. III

m3
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0.6*0.20*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+
35.74+35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m3 26.398

RAZEM 26.398
14

d.1.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+
0.38*2+7.69+24.60

m 219.980

RAZEM 219.980
15

d.1.
2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+
0.38*2+7.69+24.60)*(0.2*0.1*2)

m3 8.799

RAZEM 8.799
16

d.1.
2

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+
0.38*2+7.69+24.60

m 219.980

RAZEM 219.980
17

d.1.
2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+
0.38*2+7.69+24.60)*0.6*0.3

m2 39.596

RAZEM 39.596
18

d.1.
2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

0.60*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 131.988

RAZEM 131.988
19

d.1.
2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

0.60*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+
35.04+0.38*2+7.69+24.60)

m2 131.988

RAZEM 131.988
1.3 Ocieplenie budynku + wymiana stolarki
20

d.1.
3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

(1.43*2+2.40*16+1.23*2+0.6)*2+2.40*8 m 107.840
RAZEM 107.840

21
d.1.

3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2.40*8 m 19.200
RAZEM 19.200

22
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.23*2.20+1.43*1.50*2+2.40*1.20*16+2.40*4.20*8 m2 133.716
RAZEM 133.716

23
d.1.

3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

3

KNNR 2
0302-02

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziu-
rawek - podmurowanie istniejacych otworów okiennych

m3

<okna 04>0.33*2.20*0.40*2 m3 0.581
<okna 03>1.10*2.40*0.40*8 m3 8.448

RAZEM 9.029
25

d.1.
3

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

<okno 01>1.43*1.50 m2 2.145
<okno 02>2.40*1.20*16 m2 46.080
<okno 04>0.90*2.20 m2 1.980

RAZEM 50.205
26

d.1.
3

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
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<okno05>0.6*0.6 m2 0.360

RAZEM 0.360
27

d.1.
3

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
- okno 03 szklone poliwęglanem komorowym zgodnie z zestawieniem stolarki

m2

<okno 03>2.40*3.10*8 m2 59.520
RAZEM 59.520

28
d.1.

3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi z pcv dwuskrzydłowe m2

1.70*2.26 m2 3.842
RAZEM 3.842

29
d.1.

3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie głuchego tynku
+ uzupełnienie istniejących braków załoŜono 20%

m2

1223.796*20% m2 244.759
RAZEM 244.759

30
d.1.

3

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

1223.796*20% m2 244.759
RAZEM 244.759

31
d.1.

3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej gr.15cm

m

7.84+24.90*2+22.76+3.41+3.26+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.36+12.94+
36.04+6.08+0.38+8.07+0.68+0.46+0.77+8.26+0.77+0.46+0.38+7.77+0.38+
6.08

m 229.930

RAZEM 229.930
32

d.1.
3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm   lambda
0.040W/m2*K- przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

<sala gimnastyczna>(7.84+24.90*2+22.76+3.41+3.26)*6.30+0.5*22.76*1.98*2 m2 593.606
<otwory okienne i drzwiowe sala>-(2.40*1.20*16+1.40*2.10+1.0*2.10+0.8*
0.96+2.60*3.40*8)

m2 -122.608

<szkoła>(6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.36+12.94+36.04+6.08+0.38+8.07+
0.68+0.46+0.77+8.26+0.77+0.46+0.38+7.77+0.38+6.08)*6.94+0.5*12.94*0.3

m2 993.389

<otwory okienne i drzwiowe>-(1.23*2.20*24+1.43*1.50+1.23*2.20*11+1.23*
0.9*2+1.23*1.50*2+0.8*2.20*2+1.43*2.20*21+1.43*1.50*2+1.10*2.10*3+1.23*
2.20*15+0.61*2.10*5+0.61*2.20*3+1.43*2.20+0.61*0.90+1.10*2.10)

m2 -240.591

RAZEM 1223.796
33

d.1.
3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeŜy gr. 2cm

m2

(((2.40+2*1.20)*16)+1.40+2.10*2+1.0+2.10*2+0.8+0.96*2+((2.60+3.40*2)*8))*
0.3

m2 49.656

RAZEM 49.656
34

d.1.
3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z pcv szt

16+2+8+1+1 szt 28.000
RAZEM 28.000

35
d.1.

3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z blachy
powlekanej wraz z zakonczeniami z pcv

szt

16+1+1+1+8+24+1+11+2+2+2+21+2+3+15+5+3+1+1+1 szt 121.000
RAZEM 121.000

36
d.1.

3

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeŜy - Gzyms górny

m2

0.4*(7.84+24.90*2+22.76+3.41+3.26+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.36+
12.94+36.04+6.08+0.38+8.07+0.68+0.46+0.77+8.26+0.77+0.46+0.38+7.77+
0.38+6.08)

m2 91.972

RAZEM 91.972
37

d.1.
3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.32*6 szt. 7342.776
RAZEM 7342.776

38
d.1.

3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.32 m2 1223.796
RAZEM 1223.796
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39

d.1.
3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeŜach

m2

poz.33 m2 49.656
RAZEM 49.656

40
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

((2.40+2*1.20)*16)+1.40+2.10*2+1.0+2.10*2+0.8+0.96*2+((2.60+3.40*2)*8)+
18*6.30

m 278.920

RAZEM 278.920
41

d.1.
3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowy gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

poz.32+poz.33 m2 1273.452
RAZEM 1273.452

42
d.1.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

poz.32 m2 1223.796
RAZEM 1223.796

43
d.1.

3

KNR 0-23
0931-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ościeŜa

m2

poz.33 m2 49.656
RAZEM 49.656

44
d.1.

3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

poz.32 m2 1223.796
RAZEM 1223.796

1.4 Ocieplenie dachu + kominy
45

d.1.
4

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

<kominy>0.38*0.51*0.70*3+0.28*0.28*0.70*3+0.38*1.32*0.70+0.38*0.96*
0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70+0.38*2.20*0.70+0.38*
1.94*0.70*3+0.38*3.50*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70*2+0.38*1.42*
0.70*2+0.38*0.64*0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*0.90*0.70

m3 7.567

RAZEM 7.567
46

d.1.
4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

0.22*6.55*2+(0.30*11.40*2)*2 m2 16.562
RAZEM 16.562

47
d.1.

4

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do uŜytku m

24.60*2+(5.88+23.28+6.08)*2+11.76+24.06*2+3.13 m 182.690
RAZEM 182.690

48
d.1.

4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m

6.94*12 m 83.280
RAZEM 83.280

49
d.1.

4

KNNR 3
0308-01

Wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej m3

<kominy>0.38*0.51*0.70*3+0.28*0.28*0.70*3+0.38*1.32*0.70+0.38*0.96*
0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70+0.38*2.20*0.70+0.38*
1.94*0.70*3+0.38*3.50*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70*2+0.38*1.42*
0.70*2+0.38*0.64*0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*0.90*0.70

m3 7.567

RAZEM 7.567
50

d.1.
4

KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu - naprawienie istniejacego pokrycia + likwidacja pęcherzy

m2

<sala gimnastyczna>11.44*24.60*2 m2 562.848
<szkoła>35.24*12.12*1.12+(13.04*14.94+9.51*8.94)*1.12 m2 791.779

RAZEM 1354.627
51

d.1.
4

KNR 2-02
0609-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20cm

m2

poz.50 m2 1354.627
RAZEM 1354.627
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52

d.1.
4

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu - dyblowanie styro-
papy

szt.

poz.50*6 szt. 8127.762
RAZEM 8127.762

53
d.1.

4

KNR 2-02
0503-04

Pokrycie dachów papą na podłoŜu z płyt warstwowych z rdzeniem ze styropia-
nu i okładzin z płyt azbestowo-cementowymi , trzy warstwy papy

m2

poz.51 m2 1354.627
RAZEM 1354.627

54
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<obróbki kominów >(0.38*2+2*0.51)*3*0.1+(0.28*2+2*0.28)*0.1*3+(0.38*2+2*
1.32)*0.1+(2*0.38+0.96*2)*0.1+(2*0.38+2*0.64)*0.1+(0.38*2+1.68*2)*0.1+
(0.38*2+1.16*2)*0.1+(2*0.38+2*2.20)*0.10+(2*0.38+2*1.94)*3+(0.38*2+2*3.50)
*0.1+(0.38*2+2*1.68)*0.10+(0.38*2+2*1.16)*2+(2*0.38+2*1.42)*2*0.1+(0.38*2+
2*0.64)*0.1+(0.38*2+2*0.64)*0.1+(0.38*2+2*0.90)*0.1

m2 25.570

<mury ogniowe + obróbki>0.22*6.55*2+(0.25*11.40*2)*2 m2 14.282
 

RAZEM 39.852
55

d.1.
4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<mury ogniowe + obróbki>0.30*6.55*2+0.30*11.40*2 m2 10.770
RAZEM 10.770

56
d.1.

4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe - rynny z demontaŜu nowe uchwyty dostosowane
do termomodernizacji

m

24.60*2+(5.88+23.28+6.08)*2+11.76+24.06*2+3.13 m 182.690
RAZEM 182.690

57
d.1.

4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe- z demonaŜu nowe uchwyty dostosowane do termomo-
dernizacji

m

6.94*12 m 83.280
RAZEM 83.280

1.5 Daszki wej ściowe
1.5.

1
Daszki

58
d.1.
5.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

<zadaszenie Z3>0.7*0.70*0.90*4 m3 1.764
<zadaszenie Z7>0.7*0.7*0.9*2 m3 0.882

RAZEM 2.646
59

d.1.
5.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu

m3

poz.58 m3 2.646
RAZEM 2.646

60
d.1.
5.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.015*16 t 0.240
RAZEM 0.240

61
d.1.
5.1

kalkulacja
własna 

Dostarczenie i montaŜ daszków zgodnie z dokumentacją techniczna t

<zadaszenie Z3>2.360 t 2.360
<zadaszenie Z7>1.236 t 1.236
 

RAZEM 3.596
62

d.1.
5.1

kalkulacja
własna 

Wykonanie dostarczenie i montaŜ pokrycia daszku z płyt poliwęglanowych m2

<zadaszenie Z3>4.17*9.50 m2 39.615
<zadaszenie Z7>3.35*6.70 m2 22.445
 

RAZEM 62.060
63

d.1.
5.1

KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe - dostawa i montaŜ daszków - konstrukcja
malowana proszkowo, odciągi z prętów stalowych ze śrubami rzymskimi, po-
krycie z poliweglanu litego lub komorowego, daszki z systemem odprowadza-
nia wody deszczowej

m2

<zadaszenie Z1>1.80*1.91 m2 3.438
<zadaszenie Z2>1.80*1.91 m2 3.438
<zadaszenie Z4>1.80*1.91 m2 3.438
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<zadaszenie Z5>1.80*1.91 m2 3.438
<zadaszenie Z6>1.80*1.91 m2 3.438

RAZEM 17.190
1.5.

2
Schody zewn ętrzne + pochylnia

64
d.1.
5.2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

<schody Z4>0.80*0.30*4.40 m3 1.056
<pochylnia przy schodach Z7>0.80*0.3*(4.01+2.86+1.90+6.21+1.80*2+3.70)+
0.80*0.6*4.06

m3 7.296

,
RAZEM 8.352

65
d.1.
5.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m m3

<schody Z4>0.40*0.30*4.40 m3 0.528
<pochylnia przy schodach Z7>0.40*0.3*(4.01+2.86+1.90+6.21+1.80*2+3.70)+
0.40*0.6*4.06

m3 3.648

 
RAZEM 4.176

66
d.1.
5.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

<schody Z4>0.30*4.40 m2 1.320
<pochylnia przy schodach Z7>0.3*(4.01+2.86+1.90+6.21+1.80*2+3.70)+0.6*
4.06

m2 9.120

RAZEM 10.440
67

d.1.
5.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

<schody Z4>0.24*2.20*1.10+0.24*0.5*2.20*2*1.40 m3 1.320
<pochylnia przy schodach Z7>0.24*1.90*(1.76*2+3.70)+0.38*1.90*6.46+0.24*
0.90*(1.90+2.86+5.71)

m3 10.218

 
RAZEM 11.538

68
d.1.
5.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

<schody Z4>(2.20*1.10+0.5*2.20*2*1.40)*2 m2 11.000
<pochylnia przy schodach Z7>(1.90*(1.76*2+3.70)+1.90*6.46+0.90*(1.90+
2.86+5.71))*2

m2 70.830

RAZEM 81.830
69

d.1.
5.2

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych m2

81.83 m2 81.830
RAZEM 81.830

70
d.1.
5.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

<schody Z1>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+
1.50)*(0.10*0.20*2)

m3 1.460

<schody Z2>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+
1.50)*(0.10*0.20*2)

m3 1.460

<schody Z3>(2.90*2+10.14+2.55+9.44+2.20*2+8.74+1.85*2+8.04+1.50*2+
7.345)*(0.10*0.20*2)

m3 2.526

<schody Z4>(1.50*5*2)*(0.10*0.20*2) m3 0.600
<schody Z5>(1.05+0.70+0.35+3.95+3.25+2.55+1.85+1.50+4.30+3.60+2.90+
2.20+1.50+1.50+1.85+2.20+2.54+2.90)*(0.1*0.2*2)

m3 1.628

<schody Z6>(1.50*2+1.80)*(0.10*0.2*2) m3 0.192
<schody Z7>(3.20+2.85+2.50+2.15+1.80+5.10+4.40+3.70+3.0+1.40+1.05+
0.70+0.35)*(0.20*0.10*2)

m3 1.288

 
RAZEM 9.154

71
d.1.
5.2

KNR 2-31
0407-04
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową- montaŜ palisady betonowej gr szer. 12cm

m

<schody Z1>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+
1.50)

m 36.500

<schody Z2>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+
1.50)

m 36.500

<schody Z3>(2.90*2+10.14+2.55+9.44+2.20*2+8.74+1.85*2+8.04+1.50*2+
7.345)

m 63.155

<schody Z4>(1.50*5*2) m 15.000
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<schody Z5>(1.05+0.70+0.35+3.95+3.25+2.55+1.85+1.50+4.30+3.60+2.90+
2.20+1.50+1.50+1.85+2.20+2.54+2.90)

m 40.690

<schody Z6>(1.50*2+1.80) m 4.800
<schody Z7>(3.20+2.85+2.50+2.15+1.80+5.10+4.40+3.70+3.0+1.40+1.05+
0.70+0.35)

m 32.200

 
RAZEM 228.845

72
d.1.
5.2

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

<schody Z1>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z2>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z3>10.14*2.90+8.26*1.45 m2 41.383
<schody Z4>1.50*4.30 m2 6.450
<schody Z5>2.90*4.30+1.05*1.05 m2 13.573
<schody Z6>1.80*1.65 m2 2.970
<schody Z7 + pochylnia>3.16*5.10+8.10*2.86 m2 39.282

RAZEM 128.598
73

d.1.
5.2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

<schody Z1>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z2>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z3>10.14*2.90+8.26*1.45 m2 41.383
<schody Z4>1.50*4.30 m2 6.450
<schody Z5>2.90*4.30+1.05*1.05 m2 13.573
<schody Z6>1.80*1.65 m2 2.970
<schody Z7 + pochylnia>3.16*5.10+8.10*2.86 m2 39.282

RAZEM 128.598
74

d.1.
5.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

128.598 m2 128.598
RAZEM 128.598

75
d.1.
5.2

KNR 2-02
1208-01

Balustrady stalowe dlaniepełnosprawnych ocynkowane + malowane proszko-
wo

m

8.26+2.86+5.90+6.76+0.36+4.36 m 28.500
RAZEM 28.500

76
d.1.
5.2

KNR 2-02
1208-01

Balustrady stalowe wejściowe ocynkowane + malowane proszkowo m

1.31+1.47+1.31 m 4.090
RAZEM 4.090

77
d.1.
5.2

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaŜ krat pomostowych aŜurowych z plaskowników m2

1.50*0.35*18+1.50*1.50+3.70*1.50 m2 17.250
RAZEM 17.250

78
d.1.
5.2

KNR 2-02
1208-01

Balustrady stalowe wejściowe ocynkowane + malowane proszkowo m

1.50+3.70+3.20+1.10+2.80 m 12.300
RAZEM 12.300

1.6 Roboty wewn ętrzne
1.6.

1
Roboty wewn ętrzne

79
d.1.
6.1

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

<sala gimnastyczna>23.80*12.0 m2 285.600
<Sala 1.13>5.70*10.60 m2 60.420
 

RAZEM 346.020
80

d.1.
6.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

23.80*12.0 m2 285.600
RAZEM 285.600

81
d.1.
6.1

kalkulacja
własna

Wykonanie zabezpieczeń na oknach z siatki poliproppylenowej 4,5cm x 4,5cm
x 5mm  wraz z odciągami

m2

23.60*4.50 m2 106.200
RAZEM 106.200
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82

d.1.
6.1

KNR 4-01
1102-07

Wymiana uszkodzonej szyby na poliwęglan komorowy m2

1.27*0.53 m2 0.673
RAZEM 0.673

83
d.1.
6.1

kalkulacja
własna

Wykonanie i montaŜ zabezpieczeń drewnianych aŜurowych na grzejniki o
wym. 1,40m x 0,96m x 2szt

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

84
d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<sala nr 1.13>5.70*10.60 m2 60.420
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1,11>4.39*2.97 m2 13.038
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
<pokój 5 i 5a>2.40*2.97+5.31*2.97 m2 22.899
<piwnica pom. 0-11, 0-12>3.15*2.20+5.70*5.42 m2 37.824

RAZEM 246.324
85

d.1.
6.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<sala nr 1.13>5.70*10.60+(5.70*2+10.60*2)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 156.562
<sala 1.12>6.55*5.80+(6.55*2+5.80*2)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.1) m2 107.962
<sekretariat 1.10>3.30*2.71+(3.30*2+2.71*2)*3.20-(1.23*2.20+1.0*2.1) m2 42.601
<sala 1.11>4.39*2.97+(2*4.39+2*2.97)*3.20-(0.8*2.20+1.0*2.1) m2 56.282
<sala 1.06>6.55*5.80+(2*6.55+2*5.80)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 108.062
<sala 1.07>27.22+(5.70*2+4.34+5.42)*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 86.640
<pokój 5 i 5a>2.40*2.97+5.31*2.97+(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.30*
3+1.0*2.10)

m2 80.664

<piwnica 0-11; 0-12>0.20*3.15+5.70*5.42 m2 31.524
RAZEM 670.297

86
d.1.
6.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.85 m2 670.297
RAZEM 670.297

87
d.1.
6.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

<sala nr 1.13>5.70*10.60 m2 60.420
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>2.71*5.31 m2 14.390
<sala 1.11>4.39*2.97 m2 13.038
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
<pokój 5 i 5a>2.40*2.97+5.31*2.97 m2 22.899
<piwnica 0-11; 0-12>0.20*3.15+5.70*5.42 m2 31.524

RAZEM 245.471
88

d.1.
6.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

<sala nr 1.13>(5.70*2+10.60*2)*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 92.882
<sala 1.12>(6.55*2+5.80*2)*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.10) m2 67.502
<sekretariat 1.10>(2.71*2+5.31*2)*3.20-(1.20*2.20*2+1.0*2.1) m2 43.948
<sala 1.11>(2*4.39+2*2.97)*3.20-(0.8*2.20+1.0*2.1) m2 43.244
<sala 1.06>(2*6.55+2*5.80)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 70.072
<sala 1.07>(5.70*2+4.34+5.42)*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 59.420
<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.30*3+1.0*2.10) m2 57.765

RAZEM 434.833
89

d.1.
6.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.87 m2 245.471
RAZEM 245.471

90
d.1.
6.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.88+<piwnica 0-11; 0-12>(3.28*2+2.20*2)*2.50+(5.42*2+5.70*2)*2.50-(0.6*
0.6*2+1.0*2.1+1.04*2.0)

m2 512.933

RAZEM 512.933
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91

d.1.
6.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowy gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

<sala 1.12>1.50*(6.55*2+5.80*2) m2 37.050
<sala 1.11>(2*4.39+2*2.97)*1.50 m2 22.080
<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*1.50 m2 32.040
 

RAZEM 91.170
92

d.1.
6.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego (marmolit) gr. 2
mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome

m2

poz.91 m2 91.170
RAZEM 91.170

93
d.1.
6.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220

RAZEM 112.143
94

d.1.
6.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360
 

RAZEM 133.503
95

d.1.
6.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360

RAZEM 133.503
96

d.1.
6.1

kalkulacja
własna

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV zgrzewanej wraz z wywinięciem na
ściany

m2

<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220

RAZEM 103.200
97

d.1.
6.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - montaŜ pianki pod panele

m2

<sekretariat>3.30*2.71 m2 8.943
<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360

RAZEM 30.303
98

d.1.
6.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 m2

<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360

RAZEM 30.303
99

d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<sala 1.06>1 szt. 1.000
<sala 5 i 5a>1 szt. 1.000
 

RAZEM 2.000
100
d.1.
6.1

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

<sala 1.06>1.0*2.10*0.38 m3 0.798
<pokój 5 i 5a>1.0*2.10*0.12 m3 0.252
 

RAZEM 1.050
101
d.1.
6.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2
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1.0*2.0*2 m2 4.000
<pokój 5 i 5a>1.0*2.10*2 m2 4.200
<parter korytarz>poz.121*2 m2 29.490
<parter piętro>poz.121*2 m2 29.490
<otwory po luksferach>1.50*2.10+1.30*2.15 m2 5.945
 

RAZEM 73.125
102
d.1.
6.1

KNR 4-04
0401-07
analogia

DemontaŜ boazerii m2

<sala 5 i 5a> (2.97*4+2.40*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.20*3+1.0*2.10*2) m2 75.042
RAZEM 75.042

103
d.1.
6.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

<pokój 5 i 5a>1.10*2.40*0.38 m3 1.003
RAZEM 1.003

104
d.1.
6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

<pokój 5 i 5a>1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600

105
d.1.
6.1

KNR 2-02
1019-08

Drzwi wewnętrzne aluminiowe przesuwne m2

<pokój 5 i 5a>0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

106
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

m2

<pokój 5 i 5a>2.97*3.20-(1.0*2.0) m2 7.504
RAZEM 7.504

107
d.1.
6.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

<pokój 5 i 5a>2.40*2.97+5.31*2.97 m2 22.899
RAZEM 22.899

108
d.1.
6.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

<pokój 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.30*3+1.0*2.10) m2 57.765
RAZEM 57.765

109
d.1.
6.1

KNR 4-02
0520-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego kpl.

<pokój 5 i 5a>1+10 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

110
d.1.
6.1

KNR 0-13
0126-01

analogia. Rury zespolone o średnicy zewnętrznej 20·mm Ogółem: 64,350 m

<pokój 5 i 5a>16 m 16.000
RAZEM 16.000

111
d.1.
6.1

KNR 0-34
0104-01

Izolacja rurociągów otulinami izolacja 20·mm m

<pokój 5 i 5a>16 m 16.000
RAZEM 16.000

112
d.1.
6.1

KNR 0-35
0215-04

Głowica termostatyczna Ogółem: 22 szt.

<pokój 5 i 5a>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.1.
6.1

KNR 0-31
0205-07

Grzejniki stalowe panelowe. MontaŜ grzejników na ścianie (wysokości 300-
900·mm), długość 1400-2000·mm, C-10, C-11, V-10, V-11- 600/1500 Ogółem:
1

szt.

<pokój 5 i 5a>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.
6.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<piwnica pom.01 i 02>(3.28*2+2.20*2)*2.50+(5.42*2+5.70*2)*2.50-(0.6*0.6*2+
1.0*2.1+1.04*2.0)

m2 78.100

RAZEM 78.100
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115
d.1.
6.1

KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

poz.114 m2 78.100
RAZEM 78.100

116
d.1.
6.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.115 m2 78.100
RAZEM 78.100

117
d.1.
6.1

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe odcinająceśr. nom. 15 mm kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

118
d.1.
6.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

119
d.1.
6.1

KNR 0-35
0214-01

MontaŜ grzejników aluminiowych Ŝeberkowych  po 10 Ŝeberek szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

120
d.1.
6.1

kalkulacja
własna 

Dostarczenie i montaŜ szafki hydrantowej w węŜem sztywnym szt.

<piętro>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.1.
6.1

NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych

m2

<parter>(2.0*3.20)-(1.0*2.0) m2 4.400
<piętro>(2.0*3.20)-(1.0*2.0) m2 4.400
<otwory po luksferach>1.50*2.10+1.30*2.15 m2 5.945

RAZEM 14.745
122
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1027-01
analogia

Dostarczenie i montaŜ drzwi p.poŜ EI60 - aluminiowych m2

0.9*2.10*3 m2 5.670
RAZEM 5.670
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