
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KALKULACJI UWZGLĘDNIONO:
 
Roboty wewnętrzne
Roboty wewnętrzne zostały podzielone w przedmiarach robót na poszczególne pomieszczenia, którym przyporządkowano dany zakres
prac wyszczególnionych poniŜej:
- Zabezpieczenie podłóg folią 
- Zeskrobanie i zmycie starej farby 
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie
- Gruntowanie przygotowanej powierzchni preparatami gruntującymi ścian i sufitów
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 
- NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk Ŝywiczny
- NałoŜenie tynku Ŝywicznego - marmolit
- DemontaŜ istniejących drzwi 80cm  i poszerzenie otworu drzwiowego do drzwi 90cm.
- Dostarczenie i montaŜ nowych skrzydel drzwiowych wraz z oscieznicami z mdf.
- Dwukrotne malowanie istniejącej stolarki drzwiowej
- Zerwanie starych wykładzin z pcv
- Zerwanie istniejącego cokoliku cementowego 
- Gruntowanie posadzek 
- Wykonanie wylewek samopoziomujących 
- MontaŜ nowej wykładziny PCV zgrzewanej wraz z wywinieciem na ściany z listwą wyobleniowa
- MontaŜ paneli podłogowych AC5
- Dostarczenie i montaŜ urządzeń do podgrzewania wody 150l z grzalką szt 2
 
 
Roboty wewnętrzne - schody
- DemontaŜ istniejących balustrad stalowych
- Przygotowanie podłoŜa pod licowanie płytkami 
- Licowanie stopni płytkami ceramicznymi
- Wykonanie cokolika z płytek 
- Dostarczenie i montaŜ balustrad ze stali nierdzewnej 
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modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty wewn ętrzne
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 
<pom. 1.32>5.75*9.46 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 9.919
<pom. 2.05>27.20 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 10.500
RAZEM 912.441 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057 r-g/m2
r-g 52.0091 0.0000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357 m2/m2
m2 325.7414 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 
<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-
(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-
(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-
(1.0*2.10*5) 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+
8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*
2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3) 132.735
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-
(0.61*2.20+1.0*2.0) 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-
(1.43*2.20+1.0*2.1) 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+
1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 95.683

m2
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modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*
3.20 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+
4.10+3.30+0.80)*3.20 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*
3.20 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*
3.30 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*
2.50 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*
2.5 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*
2+2.70*2)*2.50 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*
2.50 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*
2.50 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+
6.0)*2.50*2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-
(1.0*2.10+1.23*2.20) 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*
2.20*2+1.0*2.0) 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-
(1.0*2.0+1.43*2.20) 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2) 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-
(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-
(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30*1.20) 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30*1.20) 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-
(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+
3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+
3.35+4.03+3.09)*3.20 301.596
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+
1.50+6.0*2)*4.20 78.960
RAZEM 2777.611 m2

-- R --
1* robocizna

0.092 r-g/m2
r-g 255.5402 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2 %(od M)
% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 
<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-
(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-
(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-

m2

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007



modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

(1.0*2.10*5) 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+
8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*
2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3) 132.735
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-
(0.61*2.20+1.0*2.0) 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-
(1.43*2.20+1.0*2.1) 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+
1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 95.683
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*
3.20 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+
4.10+3.30+0.80)*3.20 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*
3.20 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*
3.30 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*
2.50 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*
2.5 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*
2+2.70*2)*2.50 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*
2.50 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*
2.50 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+
6.0)*2.50*2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-
(1.0*2.10+1.23*2.20) 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*
2.20*2+1.0*2.0) 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-
(1.0*2.0+1.43*2.20) 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2) 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-
(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-
(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30*1.20) 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30*1.20) 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-
(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+
3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+
3.35+4.03+3.09)*3.20 301.596
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+
1.50+6.0*2)*4.20 78.960
RAZEM 2777.611 m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 263.8730 0.0000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 833.2833 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami grun-
tującymi - powierzchnie poziome
obmiar  = 
<pom. 1.32>5.75*9.46 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 6.579
<pom. 1.36>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.37>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 9.919
<pom. 2.05>27.20 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 10.500
RAZEM 918.944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 55.1366 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 192.9782 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1838 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.2757 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami grun-
tujacymi - powierzchnie pionowe
obmiar  = 
<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+
1.43*2.20*3) 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+
1.23*2.20*4) 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.30-(1.0*2.10*5)
61.110

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.30+(2.75*2+
6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*
3) 95.982
<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+
1.0*2.0) 30.516
<pom. 1.36>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-
(1.43*2.20+1.0*2.1) 34.917
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+
1.0*2.1) 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+
5.19+1.50)*3.20 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*
3.20 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*
3.30 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*
2.50 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*
2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+
1.23*2.20) 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+
1.0*2.0) 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*
2.20) 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2) 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+
1.0*2.0*2) 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+
2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*3.20 227.616
<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 68.460
RAZEM 1904.417 m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 152.3534 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22 dm3/m2
dm3 418.9717 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.3809 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.5713 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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jedn.

R M S

6
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 
<pom. 1.32>5.75*9.46 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 9.919
<pom. 2.05>27.20 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 10.500
RAZEM 912.441 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 108.5805 0.0000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 271.9074 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 
<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+
1.43*2.20*3) 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+
1.23*2.20*4) 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5)
58.940
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+
6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*
3) 93.822
<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+
1.0*2.0) 30.516
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+
1.0*2.1) 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+
5.19+1.50)*3.20 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*
3.20 59.200

m2

- 7 -
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<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*
3.30 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*
2.50 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*
2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+
1.23*2.20) 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+
1.0*2.0) 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*
2.20) 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2) 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+
1.0*2.0*2) 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+
2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*1.70 120.921
<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 68.460
RAZEM 1758.475 m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 209.2585 0.0000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 502.9239 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
sylikatowy gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie
podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+
2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*1.50 106.695
RAZEM <pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+
1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.50 = 106.695 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.105 r-g/m2
r-g 11.2030 0.0000 0.00

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0.3 kg/m2
kg 32.0085 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

- 8 -
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-- S --
4* środek transportowy

0.0004 m-g/m2
m-g 0.0427 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mozaikowego  gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome
obmiar  = (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+
3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+4.03+
3.09)*1.50 = 106.695 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4913 r-g/m2
r-g 52.4193 0.0000 0.00

-- M --
2* tynk Ŝywiczny

3 kg/m2
kg 320.0850 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064 m-g/m2
m-g 0.6828 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.009 m-g/m2

m-g 0.9603 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 16.2400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej
obmiar  = <poszerzenie otworów drzwiowych 2,
03;2,05-2,25>0.10*0.40*2.40*20+0.20*1.20*
0.40*20 = 3.840 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.36 r-g/m3
r-g 28.2624 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabrykowanych
obmiar  = 1.20*3*20 = 72.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m
r-g 14.4000 0.0000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02 m/m
m 73.4400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02 m-g/m

m-g 1.4400 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000

- 9 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13

d.1
KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
obmiar  = (0.10*2*2.40+0.2*1.20*2+0.4*2.0*2+
0.4*1.0)*20 = 59.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2
r-g 40.8480 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.3078 0.0000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048 m3/m2

m3 0.2842 0.0000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 1.5747 0.0000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067 m3/m2

m3 0.3966 0.0000 0.00

6* naroŜniki ochronne
0.03 szt./m2

szt. 1.7760 0.0000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04 m-g/m2

m-g 2.3680 0.0000 0.00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04 m-g/m2

m-g 2.3680 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.1

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice z mdf
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45 r-g/szt.
r-g 29.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %
% 1.5000 0.0000 0.00

3* OścieŜnice z mdf
1 szt./szt.

szt. 20.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03 m-g/szt.

m-g 0.6000 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.02 m-g/szt.

m-g 0.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 0.9*2.05*18 = 33.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 12.2877 0.0000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe wraz z klamką i szyldem
1 m2/m2

m2 33.2100 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.3321 0.0000 0.00

- 10 -
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4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.6642 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone do łazienek z tulejami
wentylacynymi z klamka i zamkiem łazienko-
wym
obmiar  = 0.9*2.05*2 = 3.690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 1.3653 0.0000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 3.6900 0.0000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m2

m-g 0.0369 0.0000 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.0738 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar  = 1.0*2.0*2*7 = 28.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m2
r-g 17.3600 0.0000 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0.49 ark./m2
ark. 13.7200 0.0000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081 dm3/m2

dm3 2.2680 0.0000 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087 dm3/m2

dm3 2.4360 0.0000 0.00

5* benzyna do lakierów
0.038 dm3/m2

dm3 1.0640 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = <pom. 2.02>2.91*7.81 = 22.727 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 4.0909 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego
obmiar  = 
<parter>(2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+
0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20-2.30-6.0)
50.320
<piętro pom. 2.01, 2.02>(28.20*2+20.50*2)-
0.9*17 82.100
RAZEM 132.420 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m
r-g 23.8356 0.0000 0.00

- 11 -
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Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami grun-
tującymi - powierzchnie poziome
obmiar  = 
<pom. 2.02>2.91*7.81 22.727
<pom. 1.02>64.80 64.800
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40 129.600
RAZEM 217.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 13.0276 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21 dm3/m2
dm3 45.5967 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0434 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0651 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar  = poz.20 = 217.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 30.3978 0.0000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka samopoziomujaca

8.15 kg/m2
kg 1769.5851 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 2.1713 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 2.1713 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar  = poz.20 = 217.127 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2
r-g 30.3978 0.0000 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka samopoziomujaca

8.15 kg/m2
kg 1769.5851 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 2.1713 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 2.1713 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000

- 12 -
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modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23

d.1
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
zgrzewanych wraz z wywinięciem na sciany i
listwa wyobleniową
obmiar  = 
<pom. 1.02>64.80+((2.45+0.26+4.52+0.14+
2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20-
2.30-6.0))*0.1 69.832
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40+((28.20*2+
20.50*2)-0.9*17)*0.1 137.810
RAZEM 207.642 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953 r-g/m2
r-g 82.0809 0.0000 0.00

-- M --
2* wykonanie wykładziny zgrzewanej wraz z wywi-

nięciem na sciany i listwą wyobleniowa
1.09 m2/m2

m2 226.3298 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0057 m-g/m2
m-g 1.1836 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.8513 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - montaŜ pianki pod panele
obmiar  = <pom. 2.02>2.91*7.81 = 22.727 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 8.1726 0.0000 0.00

-- M --
2* pianka pod panele

1.2 m2/m2
m2 27.2724 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112 m-g/m2
m-g 0.2545 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0068 m-g/m2

m-g 0.1545 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.1

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5
obmiar  = <pom. 2.02>2.91*7.81 = 22.727 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2
r-g 12.2726 0.0000 0.00

-- M --
2* panele podłogowe AC5

1.04 m2/m2
m2 23.6361 0.0000 0.00

3* listwy przyścienne
1.16 m/m2

m 26.3633 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.008 m-g/m2
m-g 0.1818 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.018 m-g/m2

m-g 0.4091 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000

- 13 -
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modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26

d.1
KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mecha-
niczną na ścianach budynków
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm
Ogółem: 18,100
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m
r-g 3.1608 0.0000 0.00

-- M --
2* rury PE o śr. 20 mm

1.03 m/m
m 18.5400 0.0000 0.00

3* kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm
0.7 szt./m

szt. 12.6000 0.0000 0.00

4* uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm
1.33 szt./m

szt. 23.9400 0.0000 0.00

5* kołki rozporowe
1.33 szt./m

szt. 23.9400 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy do 0.9 t

0.0008 m-g/m
m-g 0.0144 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.1

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiorni-
kami o poj. 150 dm3 - z grzalka elektryczną
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.41*0.955=4.21155 r-g/kpl.
r-g 8.4231 0.0000 0.00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze do zbiorników

20 kg/kpl.
kg 40.0000 0.0000 0.00

3* bojler 150l z grzałką elektryczną
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9 %(od M)

% 0.9000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0.9 t

0.1 m-g/kpl.
m-g 0.2000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Schody wewnetrzne
28

d.2
KNR-W 4-01
1306-01

DemontaŜ balustrad schodowych i balkono-
wych oraz konstrukcji schodów i świetlików sta-
lowych
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.03 r-g/szt.
r-g 0.1800 0.0000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny spręŜony

0.03 m3/szt.
m3 0.1800 0.0000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01 kg/szt.

kg 0.0600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoŜa
obmiar  = 1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 = 9.196
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2
r-g 1.3794 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie
podłoŜa pod kleje cementowe
obmiar  = poz.29 = 9.196 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2
r-g 0.6437 0.0000 0.00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.3 kg/m2
kg 2.7588 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.2

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - naprawa podłoŜa przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1
mm
obmiar  = poz.29 = 9.196 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m2
r-g 2.4829 0.0000 0.00

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

2.06 kg/m2
kg 18.9438 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.2

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - naprawa podłoŜa przez
szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o
1 mm
Krotność = 5
obmiar  = poz.29 = 9.196 m2

m2

-- R --

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007



modernizacja Łubnice - ZEROWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1*5=0.5 r-g/m2

r-g 4.5980 0.0000 0.00

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

2.06*5=10.3 kg/m2
kg 94.7188 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.2

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucz-
nych 30x30 cm układanych na zaprawie klejo-
wej
obmiar  = 1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 = 9.196
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01 r-g/m2
r-g 9.2880 0.0000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne

1.06 m2/m2
m2 9.7478 0.0000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
4.5 kg/m2

kg 41.3820 0.0000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25 kg/m2

kg 2.2990 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0513 m-g/m2
m-g 0.4718 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.0435 m-g/m2

m-g 0.4000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.2

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej
z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = (19*0.28)+(19*0.16)*2 = 11.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0454 r-g/m
r-g 0.5176 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72 kg/m
kg 8.2080 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014 m-g/m

m-g 0.0160 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0001 m-g/m

m-g 0.0011 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.2

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaz balustrady ze stali nie-
rdzewnej
obmiar  = 5.80+2.20 = 8.000 m

m

-- M --
1* dostarczenie i montaŜ balustrady ze stali nie-

rdzewnej
1 mb/m

mb 8.0000 0.0000 0.00

2* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 16 -
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modernizacja Łubnice - ZEROWY PODSUMOWANIE

Schody wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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modernizacja Łubnice - ZEROWY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00
2. akrylowy preparat gruntujący kg 2.7588 2.7588 0.00 0.00
3. benzyna do lakierów dm3 1.0640 1.0640 0.00 0.00
4. bojler 150l z grzałką elektryczną szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3078 0.3078 0.00 0.00
6. cementowa zaprawa naprawcza kg 113.662

6
113.662

6
0.00 0.00

7. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2842 0.2842 0.00 0.00
8. dostarczenie i montaŜ balustrady ze

stali nierdzewnej
mb 8.0000 8.0000 0.00 0.00

9. farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 2.4360 2.4360 0.00 0.00

10. farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 2.2680 2.2680 0.00 0.00

11. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 774.831
3

774.831
3

0.00 0.00

12. folia polietylenowa m2 325.741
4

325.741
4

0.00 0.00

13. gips szpachlowy kg 833.283
3

833.283
3

0.00 0.00

14. kołki rozporowe szt. 23.9400 23.9400 0.00 0.00
15. konstrukcje wsporcze do zbiorników kg 40.0000 40.0000 0.00 0.00
16. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20

mm
szt. 12.6000 12.6000 0.00 0.00

17. listwy przyścienne m 26.3633 26.3633 0.00 0.00
18. nadproŜa prefabrykowane m 73.4400 73.4400 0.00 0.00
19. naroŜniki ochronne szt. 1.7760 1.7760 0.00 0.00
20. OścieŜnice z mdf szt. 20.0000 20.0000 0.00 0.00
21. panele podłogowe AC5 m2 23.6361 23.6361 0.00 0.00
22. papier ścierny w arkuszach ark. 13.7200 13.7200 0.00 0.00
23. pianka pod panele m2 27.2724 27.2724 0.00 0.00
24. piasek do zapraw m3 1.5747 1.5747 0.00 0.00
25. płytki ceramiczne m2 9.7478 9.7478 0.00 0.00
26. podkładowa masa tynkarska kg 32.0085 32.0085 0.00 0.00
27. preparat gruntujący dm3 238.574

9
238.574

9
0.00 0.00

28. preparat gruntujący dm3 418.971
7

418.971
7

0.00 0.00

29. rury PE o śr. 20 mm m 18.5400 18.5400 0.00 0.00
30. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

wewnątrzlokalowe
m2 3.6900 3.6900 0.00 0.00

31. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
wewnątrzlokalowe wraz z klamką i
szyldem

m2 33.2100 33.2100 0.00 0.00

32. sucha mieszanka samopoziomujaca kg 3539.17
01

3539.17
01

0.00 0.00

33. tlen techniczny spręŜony m3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
34. tynk Ŝywiczny kg 320.085

0
320.085

0
0.00 0.00

35. uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm szt. 23.9400 23.9400 0.00 0.00
36. woda z rurociągu m3 0.3966 0.3966 0.00 0.00
37. wykonanie wykładziny zgrzewanej

wraz z wywinięciem na sciany i listwą
wyobleniowa

m2 226.329
8

226.329
8

0.00 0.00

38. zaprawa do spoinowania-sucha mie-
szanka

kg 2.2990 2.2990 0.00 0.00

39. zaprawa klejąca kg 8.2080 8.2080 0.00 0.00
40. zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 41.3820 41.3820 0.00 0.00
41. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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modernizacja Łubnice - ZEROWY ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3680 0.00 0.00
2. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0.2144 0.00 0.00
3. środek transportowy m-g 7.8088 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 1.0029 0.00 0.00
5. środek transportowy m-g 0.4000 0.00 0.00
6. wyciąg m-g 7.0423 0.00 0.00
7. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 4.7930 0.00 0.00
8. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.6828 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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modernizacja Łubnice - ZEROWY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty wewn ętrzne
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m2 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 m2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 m2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m2 10.500

RAZEM 912.441
2

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m2 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-
(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3)

m2 132.735

<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*
3.20

m2 95.683

<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*3.20 m2 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*3.20 m2 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*2.50 m2 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*2.5 m2 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*2.50 m2 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*2.50 m2 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+6.0)*2.50*2 m2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.551
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+
1.35+2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20

m2 301.596

<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 78.960
 

RAZEM 2777.611
3

d.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m2 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-
(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3)

m2 132.735

<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*
3.20

m2 95.683

<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*3.20 m2 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*3.20 m2 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*2.50 m2 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*2.5 m2 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*2.50 m2 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*2.50 m2 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+6.0)*2.50*2 m2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+
1.35+2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20

m2 301.596

<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 78.960

RAZEM 2777.611
4

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m2 6.579
<pom. 1.36>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 m2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 2.03>3.66*2.71 m2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m2 10.500

RAZEM 918.944
5

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.30-(1.0*2.10*5) m2 61.110
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.30+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1*
2+1.23*2.20*3)

m2 95.982

<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 30.516
<pom. 1.36>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 m2 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 m2 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 m2 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 m2 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 m2 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 m2 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 m2 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*2 m2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+
2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20

m2 227.616

<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 68.460
 

RAZEM 1904.417
6

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m2 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 0.03>1.46*3.37 m2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 m2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m2 10.500

RAZEM 912.441
7

d.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m2 58.940
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1*
2+1.23*2.20*3)

m2 93.822

<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 30.516
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 m2 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 m2 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 m2 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 m2 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 m2 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 m2 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 m2 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*2 m2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.70

m2 120.921

<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 68.460
RAZEM 1758.475

8
d.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowy gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy
tynkarskiej

m2

<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.50

m2 106.695

 
RAZEM 106.695

9
d.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego  gr. 2 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome

m2

(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*1.50

m2 106.695

RAZEM 106.695
10

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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11

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

<poszerzenie otworów drzwiowych 2,03;2,05-2,25>0.10*0.40*2.40*20+0.20*
1.20*0.40*20

m3 3.840

RAZEM 3.840
12

d.1
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.20*3*20 m 72.000
RAZEM 72.000

13
d.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(0.10*2*2.40+0.2*1.20*2+0.4*2.0*2+0.4*1.0)*20 m2 59.200
RAZEM 59.200

14
d.1

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice z mdf szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2.05*18 m2 33.210
RAZEM 33.210

16
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone do łazienek z tulejami wentylacynymi z
klamka i zamkiem łazienkowym

m2

0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

17
d.1

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.0*2.0*2*7 m2 28.000
RAZEM 28.000

18
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<pom. 2.02>2.91*7.81 m2 22.727
RAZEM 22.727

19
d.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

<parter>(2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20-
2.30-6.0)

m 50.320

<piętro pom. 2.01, 2.02>(28.20*2+20.50*2)-0.9*17 m 82.100
 

RAZEM 132.420
20

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

<pom. 2.02>2.91*7.81 m2 22.727
<pom. 1.02>64.80 m2 64.800
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40 m2 129.600

RAZEM 217.127
21

d.1
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.20 m2 217.127
RAZEM 217.127

22
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.20 m2 217.127
RAZEM 217.127

23
d.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych wraz z wywinięciem
na sciany i listwa wyobleniową

m2

<pom. 1.02>64.80+((2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+
2.20+28.20-2.30-6.0))*0.1

m2 69.832

<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40+((28.20*2+20.50*2)-0.9*17)*0.1 m2 137.810
RAZEM 207.642

24
d.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - montaŜ pianki pod panele

m2

<pom. 2.02>2.91*7.81 m2 22.727
RAZEM 22.727

25
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 m2

<pom. 2.02>2.91*7.81 m2 22.727
RAZEM 22.727

26
d.1

KNR 0-13
0128-01

Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków
niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm Ogółem: 18,100

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000
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27

d.1
KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - z grzalka
elektryczną

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2 Schody wewnetrzne
28

d.2
KNR-W 4-01
1306-01

DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoŜa

m2

1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 m2 9.196
RAZEM 9.196

30
d.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoŜa pod kleje cementowe

m2

poz.29 m2 9.196
RAZEM 9.196

31
d.2

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoŜa przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm

m2

poz.29 m2 9.196
RAZEM 9.196

32
d.2

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa pod-
łoŜa przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.29 m2 9.196
RAZEM 9.196

33
d.2

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na
zaprawie klejowej

m2

1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 m2 9.196
RAZEM 9.196

34
d.2

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(19*0.28)+(19*0.16)*2 m 11.400
RAZEM 11.400

35
d.2

kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaz balustrady ze stali nierdzewnej m

5.80+2.20 m 8.000
RAZEM 8.000
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