OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KALKULACJI UWZGLEDNIONO

1. Ocieplenie fundamentow

-Rozebranie istniejgcych opasek z ptytek chodnikowych

-Odkrycie istniejgcych muréw fundamentowych

- Oczyszczenie muréw fundamentowych

- Odbicie gtuchych i uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych

- Natozenie izolacji powtokowej przeciwwilgociowej akrylowej

- Wykonanie ocieplenia istniejacych muréw fundamentowych ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 12cm .
- Kotowanie wykonanego ocieplenia z ptyt styropianowych

- Zatopienie warstwy siatki na wykonanym ociepleniu

- Zatopienie narodnikdw systemowych w wykonanym ociepleniu

- Licowanie $cian powyzej terenu ptytkami ceramicznymi (cegietka)

2. Opaska z kostki betonowej

- Zasypanie wykonanych wykopow dowieziona podsypka piaskowg
- Wykonanie rowkéw pod obrzeze opaski budynku

- Wykonanie opaski z obrzeza betonowego

- Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10cm

- Wykonanie podbudowy betonowej gr.12cm pod kostke betonowg
- Utozenie kostki betonowej - kolorowej, jako opaski budynku

3. Ocieplenie budynku + wymiana stolarki

- Wykucie z muru podokiennikéw z lastryko w wymienianych oknach zgodnie z zestawieniem stolarki
- Wykucie z muru okien i drzwi przeznaczonych w dokumentaciji do wymiany

- Podmurowywanie istniejgcych otworéw okiennych pod nowo projektowane okna

- Dostarczenie i Montan nowych okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg

- Odbicie luznych i gtuchych tynkéw na elewacji

- Wykonanie nowego tynku cem. wap.

- Wykonanie ocieplenia istniejgcych muréw fundamentowych ptytami styropianowymi gr. 15cm - lambda 0.040 W*m/K
- Kotowanie wykonanego ocieplenia z ptyt styropianowych

- Zatopienie warstwy siatki na wykonanym ociepleniu

- Zatopienie naroznikéw systemowych w wykonanym ociepleniu

- Wykonanie tynku silikatowego zgodnie z kolorystykg okreslong w dokumentacji

- Osadzenie podokiennikéw z blachy wraz z zakonczeniami

- Osadzenie podokiennikéw z PCV w wymienianych oknach

- Montaz i prace rusztowania

4. Ocieplenie dachu + kominy

- Rozebranie istniejacych kominédw na dachu

- Rozebranie istniejacych obréobek blacharskich

- Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych (do ponownego montazu)

- Wykonanie nowych kominéw z cegty klinkierowej

- Wykonanie drobnych napraw istniejgcego pokrycia dachowego (likwidacja peknie¢ oraz pecherzy)

- Wykonanie ocieplenia dachu styropapa gr. 20cm na styropianie EPS 100

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na SBS

- Montaz rynien i rur spustowych z demontazu (nowe haki i obejmy dostosowane do ocieplenia budynku)

5. Schody + daszki wejsciowe

5.1. Daszki wej$ciowe

- Wykonanie recznych wykopdéw fundamentowych pod projektowane zadaszenia
- Wykonanie stép fundamentowych projektowanych daszkéw

- Dostarczenie i montaz konstrukcji daszkéw

- Montaz pokrycia daszkéw z ptyt poliweglanowych

5.2. Schody zewnetrzne + pochylnia

- Wykonanie recznych wykopéw fundamentowych pod projektowane schody oraz pochylnie dla niepetnosprawnych
- Wykonanie taw fundamentowych pochylni i schodéw

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy

- Wykonanie muréw fundamentowych z pustaka betonowego

- Wykonanie tynku na murze fundamentowym

- Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi schodéw oraz pochyini dla niepetnosprawnych
- Wykonanie rowkéw pod palisade stopni schodéw

- Montaz palisady schodéw zewnetrznych

- Wykonanie podktadéw pod schodami z podsypki piaskowej

- Wykonanie podktadéw betonowych stopni schodéw pod kostke

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej schodéw zewnetrznych oraz pochylni

- Wykonanie, dostarczenie i montaz balustrad schodowych i dla niepetnosprawnych

- Dostarczenie i montaz krat Wema oraz balustrad na schody zewnetrzne

6. Roboty wewnetrzne
- Wykonanie rob6t wewnetrznych zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot.
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Lp. Ppdstawa Opis i wyliczenia I j.m. I Poszcz. ] Razem
1 Roboty dachowe
Lt Ocieplenie fundamentow
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych 1 przejSc dla pieszych z piyt m2
1|KNR 2-31 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
d.1. p815-01
1
0.60%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 131.988
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 131.988
2 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy istniejacych m3
d.1./0106-02 fundamentach
1
0.6%0.40*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+ m3 52.795
35.74+35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 52.795
3 KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- m2
d.1.[2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 87.992
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 87.992
4KNR-W 4-01  |Oczyszczenie scierne muréw gtadkich z cegty m2
d.1./0737-01
1
0.4%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 26.398
35.04+0.38*2+7.69+24.60)*0.30
RAZEM 26.398
5KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pus- m2
d.1.[0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - zatozono
1 30%
0.4%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+m2 26.398
35.04+0.38*2+7.69+24.60)*30% '
RAZEM 26.398
6 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.[0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
1
0.4*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 87.992
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 87.992
7KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.[0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
0.4%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 87.992
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 87.992
8 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- m2
d.1. 2612-01 pianowych do $cian EPS 100 -0,38 gr. 12cm
1
1.10%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 241.978
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 241.978
9 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- Szt
d.1.[2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
poz.8*6 szt 1451.868
RAZEM 1451.868
10 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1. 2612-06 siatki na $cianach
1
poz.8 m2 241.978
RAZEM 241.978
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroSnikéw wy- m
d.1.[2612-08 puktych kgtownikiem metalowym
1
1.10*15 m 16.500
RAZEM 16.500
12 KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.1./1002-01
1
0.50%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 109.990
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 109.990
1.2 Opaska z kostki betonowej
13|KNR 4-01 Zasypanie wykopow dowieziong podsypka piaskowa i ubiciem warstwami co ms3
d.1.[0105-02 15 cm w gruncie kat. Ill
2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.670.207(22.46+24.6013.4176.08+0.38+10.45+8.04+3.13+15.06+12.64+ ma3 26.308
35.74+35.04+0.38*2+7.69+24.60)

RAZEM 26.398
14 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.0401-02 kat.lll-1IV
2)
22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+ m 219.980
0.38*2+7.69+24.60
RAZEM 219.980
15 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1] 0402-04
2]
(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+ m3 8.799
0.38*2+7.69+24.60)*(0.2*0.1*2)
RAZEM 8.799
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1.[0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
2
22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+ m 219.980
0.38*2+7.69+24.60
RAZEM 219.980
17|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1.[0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+35.04+ m2 39.596
0.38*2+7.69+24.60)*0.6*0.3
RAZEM 39.596
18|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.[0109-03
2
0.60%(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 131.988
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 131.988
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm na pod- m2
d.1.[0511-02 sypce cementowo-piaskowej
2
0.60*(22.46+24.60+3.41+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.06+12.64+35.74+ m2 131.988
35.04+0.38*2+7.69+24.60)
RAZEM 131.988
1.3 Qcieplenie budynku + wymiana stolarki
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1. 0354-12
3
(1.43*2+2.40*16+1.23*2+0.6)*2+2.40*8 m 107.840
RAZEM 107.840
21|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
3
2.40*8 m 19.200
RAZEM 19.200
22|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.[0354-05
3
1.23*2.20+1.43*1.50*2+2.40*1.20*16+2.40*4.20*8 m2 133.716
RAZEM 133.716
23|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.[0354-03
3
i Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziu- m3
d.1.[0302-02 rawek - podmurowanie istniejgcych otworéw okiennych
3
<okna 04>0.33*2.20%0.40*2 m3 0.581
<okna 03>1.10*2.40*0.40*8 m3 8.448
RAZEM 9.029
25|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1./1018-04
3
<okno 01>1.43*1.50 m2 2145
<okno 02>2.40*1.2016 m2 26.080
<okno 04>0.90*2.20 m2 1.980
RAZEM 50.205
26|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1.[1018-01
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<0kn005>0.6*0.6 m2 0.360
RAZENM 0.360
27|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1.[1018-04 - okno 03 szklone poliweglanem komorowym zgodnie z zestawieniem stolarki
3
<okno 03>2.40*3.10*8m2 59.520
RAZEM 59.520
28|KNR-W 2-02 Drzwi z pcv dwuskrzydtowe m2
d.1.[1040-02
3
1.70*2.26 m2 3.842
RAZEM 3.842
29|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1.[0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie gtuchego tynku
3 + uzupetnienie istniejgcych brakéw zatozono 20%
1223.796*20%m2 244.759
RAZEM 244.759
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1ll o podtozach z cegty, pus- m2
d.1.[0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3
1223.796*20% m2 244.759
RAZEM 244.759
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- m
d.1.[2612-09 kotowej gr.15cm
3
7.84+24.90%2+22.76+3.41+3.26+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.36+12.94+ m 229.930
36.04+6.08+0.38+8.07+0.68+0.46+0.77+8.26+0.77+0.46+0.38+7.77+0.38+
6.08
RAZEM 229.930
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15cm lambda m2
d.1./2612-01 0.040W/m2*K- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3
<sala gimnastyczna>(7.84+24.90*2+22.76+3.41+3.26)*6.30+0.5*22.76*1.98*2 m2 593.606
<otwory okienne i drzwiowe sala>-(2.40*1.20*16+1.40*2.10+1.0*2.10+0.8* m2 -122.608
0.96+2.60*3.40*8)
<szkota>(6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.36+12.94+36.04+6.08+0.38+8.07+ m2 993.389
0.68+0.46+0.77+8.26+0.77+0.46+0.38+7.77+0.38+6.08)*6.94+0.5*12.94*0.3 '
<otwory okienne i drzwiowe>-(1.23*2.20*24+1.43*1.50+1.23*2.20*11+1.23* 2 9
0.9*2+1.23*1.50*2+0.8*2.20*2+1.43*2.20*21+1.43*1.50*2+1.10*2.10*3+1.23* na -240.591
2.20*15+0.61%2.10*5+0.61*2.20*3+1.43*2.20+0.61*0.90+1.10*2.10)
RAZEM 1223.796
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropia- m2
d.1./2612-02 nowych do os$ciezy gr. 2cm
3
(((2.40+2*1.20)*16)+1.40+2.10*2+1.0+2.10%2+0.8+0.96*2+((2.60+3.40*2)*8))* m2 49.656
0.3
RAZEM 49.656
34|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z pcv szt
d.1.[0129-02
3
16+2+8+1+1 szt 28.000
RAZEM 28.000
35|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z blachy szt
d.1.[0129-02 powlekanej wraz z zakonczeniami z pcv
3
16+1+1+1+8+24+1+11+2+2+2+21+2+3+15+5+3+1+1+1 szt 121.000
RAZEM 121.000
36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- m2
d.1.[2612-02 pianowych do o$ciezy - Gzyms gérny
3 pnalogia
0.4*(7.84+24.90*2+22.76+3.41+3.26+6.08+0.38+19.45+8.94+3.13+15.36+ m2 91.972
12.94+36.04+6.08+0.38+8.07+0.68+0.46+0.77+8.26+0.77+0.46+0.38+7.77+
0.38+6.08)
RAZEM 91.972
37|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- szt.
d.1.[2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
3
p0z.32*6 szt. 7342.776
RAZEM 7342.776
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1./2612-06 siatki na $cianach
3
poz.32 m2 1223.796
RAZEM 1223.796
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Lp. Ppdstawa Opis i wyliczeniaj.m. Poszcz. Razem
39 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- m2
d.1{ 2612-07 ki na osciezach
3
poz.33 m2 49.656
RAZEM 49.656
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- m
d.1.[2612-08 puktych katownikiem metalowym
3
((2.40+2*1.20)*16)+1.40+2.10*2+1.0+2.10*2+0.8+0.96*2+((2.60+3.40*2)*8) + m 278.920
18*6.30
RAZEM 278.920
41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowy gr. 2 mm wykonana mz2
d.1.[0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
3 tynkarskiej
poz.32+p0z.33m2 1273.452
RAZEM 1273.452
42|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego gr. 2 mm wyko- m2
d.1.[0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
3 chnie poziome
poz.32m2 1223.796
RAZEM 1223.796
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego gr. 2 mm wyko- m2
d.1.[0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
3
poz.33 m2 49.656
RAZEM 49.656
44|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
3
poz.32 m2 1223.796
RAZEM 1223.796
1.4 Qcieplenie dachu + kominy
45(KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.[0301-01
4
<kominy>0.38*0.51*0.70*3+0.28*0.28*0.70*3+0.38*1.32*0.70+0.38*0.96* m3 7.567
0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70+0.38*2.20*0.70+0.38*
1.94*0.70*3+0.38*3.50*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70*2+0.38*1.42*
0.70*2+0.38*0.64*0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*0.90*0.70
RAZEM 7.567
46|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
0.22*6.55*2+(0.30*11.40*2)*2 m2 16.562
RAZEM 16.562
47|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.[0535-03
4
24.60*2+(5.88+23.28+6.08)*2+11.76+24.06*2+3.13 m 182.690
RAZEM 182.690
48|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1.[0535-05
4
6.94*12 m 83.280
RAZEM 83.280
49|KNNR 3 Wykonanie nowych kominéw z cegty klinkierowej m3
d.1.[0308-01
4
<kominy>0.38*0.51*0.70*3+0.28*0.28*0.70*3+0.38*1.32*0.70+0.38*0.96* m3 7.567
0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70+0.38*2.20*0.70+0.38*
1.94*0.70*3+0.38*3.50*0.70+0.38*1.68*0.70+0.38*1.16*0.70*2+0.38*1.42*
0.70*2+0.38*0.64*0.70+0.38*0.64*0.70+0.38*0.90*0.70
RAZEM 7.567
50|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- m2
d.1./0519-01 kitowaniu - naprawienie istniejgcego pokrycia + likwidacja pecherzy
4
<sala gimnastyczna>11.44*24.60*2 m2 562.848
<szkota>35.24*12.12*1.12+(13.04*14.94+9.51*8.94)*1.12 m2 791.779
RAZEM 1354.627
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- m2
d.1.[0609-01 chu konstrukcji na lepiku - styropapa gr. 20cm
4 @nalogia
poz.50 m2 1354.627
RAZEM 1354.627
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52 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi przymocowanie ptyt styro- Szt.
d.1. p612-05 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu - dyblowanie styro-
4 papy
poz.50*6szt.
8127.762
RAZEM 8127.762
53|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- m2
d.1.[0503-04 nu i oktadzin z ptyt azbestowo-cementowymi , trzy warstwy papy
4
poz.51 m2 1354.627
RAZEM 1354.627
54|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu do 25 cm m2
d.1.[202 0541-01
4
<obroébki kominéw >(0.38*2+2*0.51)*3*0.1+(0.28*2+2*0.28)*0.1*3+(0.38*2+2* m2 25.570
1.32)*0.1+(2*0.38+0.96*2)*0.1+(2*0.38+2*0.64)*0.1+(0.38*2+1.68*2)*0.1+ '
(0.38*2+1.16*2)*0.1+(2*0.38+2*2.20)*0.10+(2*0.38+2*1.94)*3+(0.38*2+2*3.50)
*0.1+(0.38*2+2*1.68)*0.10+(0.38*2+2*1.16)*2+(2*0.38+2*1.42)*2*0.1+(0.38*2+
2*0.64)*0.1+(0.38*2+2*0.64)*0.1+(0.38*2+2*0.90)*0.1
<mury ogniowe + obrobki>0.22*6.55*2+(0.25*11.40*2)*2m2
14.282
RAZEM 39.852
55|NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 m2
d.1.202 0541-02 |cm
4
<mury ogniowe + obrobki>0.30%6.55*2+0.30%11.40*2m2 10.770
RAZEM 10.770
56|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte - rynny z demontazu nowe uchwyty dostosowane m
d.1./0508-04 do termomodernizaciji
4
24.60%2+(5.88+23.28+6.08)*2+11.76+24.06*2+3.13 m 182.690
RAZEM 182.690
57|KNR 2-02 Rury spustowe okragte- z demontazu nowe uchwyty dostosowane do termomo- m
d.1.[0510-04 dernizacji
4
6.94*12 m 83.280
RAZEM 83.280
15 Daszki wejsciowe
15, Daszki
1
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
58 KNR 2-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
d.1.[0301-02
5.1 <zadaszenie Z3>0.7*0.70*0.90%4 m3 1.764
<zadaszenie Z7>0.7*0.7*0.9*2 m3 0.882
RAZEW 2.646
59|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Selbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu
5.1
poz.58 m3 2.646
RAZEM 2.646
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
5.1
0.015*16 t 0.240
RAZEM 0.240
61 [kalkulacja Dostarczenie i montaz daszkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna t
d.1.|wlasna
5.1
<zadaszenie Z3>2.360 t 2.360
<zadaszenie Z7>1.236 t 1.236
RAZEM 3.596
62 [kalkulacja Wykonanie dostarczenie i montaS pokrycia daszku z ptyt poliweglanowych m2
d.1.|wlasna
5.1
<zadaszenie Z23>4.17*9.50 m2 39.615
<zadaszenie Z7>3.35*6.70 m2 22.445
RAZEM 62.060
63|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - dostawa i montaz daszkéw - konstrukcja m2
d.1.[1220-04 malowana proszkowo, odciagi z pretéw stalowych ze srubami rzymskimi, po-
5.1 krycie z poliweglanu litego lub komorowego, daszki z systemem odprowadza-
nia wody deszczowej
<zadaszenie Z1>1.80*1.91
<zadaszenie Z2>1.80*1.91 in2 3.438
<zadaszenie Z4>1.80*1.91 ina 3.438
’ ’ m2 3.438
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<zadaszenie Z5>1.80*1.91 m2 3.438
<zadaszenie 76>1.80*1.91 2 3.438
RAZE TR
15. Schody zewnetrzne + pochylnia
2
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
64[KNR 2-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I1I)
d.1.[0301-02
5.2
<schody 74>0.80*0.30*4.40m3 1.056
<pochylnia przy schodach Z7>0.80*0.3*(4.01+2.86+1.90+6.21+1.80*2+3.70)+ m3 7.296
0.80*0.6*4.06
RAZEM 8.352
65[KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
d.1.[0201-01
5.2
<schody 74>0.40*0.30*4.40m3 0.528
<pochylnia przy schodach Z7>0.40*0.3*(4.01+2.86+1.90+6.21+1.80*2+3.70)+ m3 3.648
0.40*0.6*4.06
RAZEM 4.176
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2
d.1.[0604-05 pierwsza warstwa
5.2
<schody Z4>0.30*4.40 m2 1.320
<pochylnia przy schodach Z7>0.3*(4.01+2.86+1.90+6.21+1.80*2+3.70)+0.6* m2 9.120
4.06
RAZEM 10.440
67|NNRNKB(z.1) Fyndamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.[202 0136-02
5.2
<schody Z24>0.24*2.20*1.10+0.24*0.5*2.20*2*1.40m3 1.320
<pochylhia przy schodach Z7>0.24*1.90%(1.76*2+3.70)+0.38*1.90%6.46+0.24* m3 10.218
0.90%(1.p0+2.86+5.71) '
RAZEM 11.538
68[KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.2
<schody Z4>(2.20*1.10+0.5%2.20%2*1.40)*2 m2 11.000
<pochylnia przy schodach Z7>(1.90%(1.76*2+3.70)+1.90*6.46+0.90%(1.90+ m2 70.830
2.86+5.71))*2
RAZEM 81.830
69|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i elementéw zewngtrznych m2
d.1.[{1002-01
5.2
81.83 m2 81.830
RAZEM 81.830
70|KNR 2-31 tawa pod kraweSniki betonowa z oporem m3
d.1.[0402-04
5.2
<schody Z1>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+ m3 1.460
1.50)*(0.10%0.20*2)
<schody Z2>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+ m3 1.460
1.50)*(0.10%0.20*2)
<schody Z3>(2.90*2+10.14+2.55+9.44+2.20*2+8.74+1.85*2+8.04+1.50*2+ ms 2526
7.345)*(0.10%0.20%2) :
<schody Z4>(1.50*5*2)*(0.10*0.20*2)
<schody Z5>(1.05+0.70+0.35+3.95+3.25+2.55+1.85+1.50+4.30+3.60+2.90+ m3 0.600
2.20+1.50+1.50+1.85+2.20+2.54+2.90)*(0.1*0.2*2) ms3 1.628
<schody Z6>(1.50%2+1.80)*(0.10%0.2*2)
<schody Z7>(3.20+2.85+2.50+2.15+1.80+5.10+4.40+3.70+3.0+1.40+1.05+ m3 0.192
0.70+0.35)*(0.20*0.10*2) m3 1.288
RAZEM 9.154
71|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg- montaz palisady betonowej gr szer. 12cm
5.2 pnalogia
<schody Z1>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+ m 36.500
1.50)
;s;(;w)ody 72>(2.90*2+4.30+2.55*2+3.60+2.20*2+2.90+1.85*2+2.20+1.50*2+ m 36.500
<schody Z3>(2.90*2+10.14+2.55+9.44+2.20*2+8.74+1.85*2+8.04+1.50*2+
m 63.155
7.345)
<schody Z4>(1.50%5*2)
m 15.000




termomodernizacja tubnice - PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<schody Z5>(1.05+0.70+0.35+3.95+3.25+2.55+1.85+1.50+4.30+3.60+2.90+ 40.690
2.20+1.50+1.50+1.85+2.20+2.54+2.90)
<schody Z6>(1.50*2+1.80) 4.800
<schody Z7>(3.20+2.85+2.50+2.15+1.80+5.10+4.40+3.70+3.0+1.40+1.05+ i ’

m 32.200
0.70+0.35)
RAZEM 228.845
72|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1.[0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
5.2
<schody Z1>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z2>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z3>10.14*2.90+8.26*1.45 m2 41.383
<schody Z4>1.50*4.30 m2 6.450
<schody 75>2.90*4.30+1.05*1.05 m2 13.573
<schody Z6>1.80*1.65 m2 2.970
<schody Z7 + pochylnia>3.16*5.10+8.10*2.86 m2 39.282
RAZEM
128.598
73|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1./0109-03
5.2
<schody Z1>2.90%4.30 m2 12.470
<schody Z2>2.90*4.30 m2 12.470
<schody Z3>10.14*2.90+8.26*1.45 m2 41.383
<schody Z4>1.50*4.30 m2 6.450
<schody Z5>2.90*4.30+1.05*1.05 m2 13.573
<schody 26>1.80*1.65 m2 2.970
<schody Z7 + pochylnia>3.16*5.10+8.10*2.86 m2 39.282
RAZEM
128.598
74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.1.[0511-02 mentowo-piaskowej
5.2
128.598 m2 128.598
RAZEM 128.598
75|KNR 2-02 Balustrady stalowe dla niepetnosprawnych ocynkowane + malowane proszko- m
d.1./1208-01 WO
5.2
8.26+2.86+5.90+6.76+0.36+4.36 m 28.500
RAZEM 28.500
76|KNR 2-02 Balustrady stalowe wejsciowe ocynkowane + malowane proszkowo m
d.1.1208-01
5.2
1.31+1.47+1.31 m 4.090
RAZEM 4.090
77 [kalkulacja Dostarczenie i montaz krat pomostowych azurowych z ptaskownikéw m2
d.1.|wlasna
5.2
1.50*0.35*18+1.50*1.50+3.70*1.50 m2 17.250
RAZEM 17.250
78|KNR 2-02 Balustrady stalowe wejsciowe ocynkowane + malowane proszkowo m
d.1./1208-01
5.2
1.50+3.70+3.20+1.10+2.80 m 12.300
RAZEM 12.300
1.6 Roboty wewnetrzne
1.6. Roboty wewnetrzne
1
79|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- m2
d.10816-04 nym
6.1
<sala gimnastyczna>23.80*12.0 m2 285.600
<Sala 1.13>5.70*10.60 m2 60.420
RAZEM 346.020
80|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.1.[1111-08
6.1
23.80%12.0 m2 285.600
RAZEM 285.600
81 |kalkulacja Wykonanie zabezpieczen na oknach z siatki poliproppylenowej 4,5cm x 4,5cm m2
d.1.|wlasna X 5mm wraz z odciggami
6.1
23.60*4.50 m2 106.200
RAZEM 106.200

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007




termomodernizacja tubnice - PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp.|Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82 KNR 4-01 Wymiana uszkodzonej szyby na poliwgglan komorowy m2
d.1{1102-07
6.1
1.27*0.53 m2 0.673
RAZEM 0.673
83|kalkulacja Wykonanie i montaz zabezpieczen drewnianych azurowych na grzejniki o kpl
d.1.|wlasna wym. 1,40m x 0,96m x 2szt
6.1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.[1216-01
6.1
<sala nr 1.13>5.70*10.60 m2 60.420
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37:990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1,11>4.39*2.97 m2 13.038
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27220
<pokdj 5 i 5a>2.40*2.97+5.31*2.97 m2 22.899
<piwnica pom. 0-11, 0-12>3.15*2.20+5.70*5.42 m2 37.824
RAZEM 246.324
85|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.| 1202-09 ponad 5 m2
6.1
<sala nr 1.13>5.70%10.60+(5.70*2+10.60*2)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 156.562
<sala 1.12>6.55*5.80+(6.55*2+5.80*2)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.1) m2 107:962
<sekretariat 1.10>3.30*2.71+(3.30*2+2.71*2)*3.20-(1.23*2.20+1.0*2.1) m2 42.601
<sala 1.11>4.39*2.97+(2*4.39+2*2.97)*3.20-(0.8*2.20+1.0*2.1) m2 56'282
<sala 1.06>6.55*5.80+(2*6.55+2*5.80)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 108'.062
<sala 1.07>27.22+(5.70*2+4.34+5.42)*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 86.640
<pokdj 5 i 5a>2.40%2.97+5.31*2.97+(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.30* m2 80:664
3+1.0*2.10)
<piwnica 0-11; 0-12>0.20*3.15+5.70*5.42
m2 31.524
RAZEM 670.297
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6.1
p0z.85 m2 670.297
RAZEM 670.297
87 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
6.1
<sala nr 1.13>5.70*10.60 m2 60.420
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37990
<sekretariat 1.10>2.71*5.31 m2 14.390
<sala 1.11>4.39*2.97 ma2 13.038
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 ma2 27.220
<pok¢j 5 i 5a>2.40%2.97+5.31*2.97 m2 22.899
<piwnica 0-11; 0-12>0.20*3.15+5.70*5.42 m2 31:524
RAZEM 245.471
88|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
6.1
<sala nr 1.13>(5.70*2+10.60*2)*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 92.882
<sala 1.12>(6.55*2+5.80%2)*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.10) m2 67.502
<sekretariat 1.10>(2.71*2+5.31*2)*3.20-(1.20*2.20*2+1.0*2.1) m2 43.948
<sala 1.11>(2*4.39+2*2.97)*3.20-(0.8*2.20+1.0%2.1) m2 43'244
<sala 1.06>(2%6.55+2*5.80)*3.30-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 70'072
<sala 1.07>(5.70*2+4.34+5.42)*3.20-(1.43*2.20*2+1.0%2.0) m2 59' 420
<pokéj 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.30*3+1.0*2.10) m2 57:765
RAZEM 434.833
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.1.[1204-01 tow
6.1
poz.87 m2 245.471
RAZEM 245.471
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian
6.1
poz.88+<piwnica 0-11; 0-12>(3.28*2+2.20*2)*2.50+(5.42*2+5.70*2)*2.50-(0.6* m2 512.933
0.6*2+1.0%2.1+1.04*2.0)
RAZEM 512.933
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91 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku Sylkatowy gr. 2 mm wykonana m2
d.1. p931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
6.1 tynkarskiej
<sala 1.12>1.50%(6.55*2+5.80*2)
<sala 1.11>(2*4.39+2*2.97)*1.50 m2 37.050
<pokoj 5 i 5a>(2.40%2+2.97*2+5,31*2)*1.50 m2 22.080
m2 32.040
RAZEM 91.170
92|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego (marmolit) gr. 2 m2
d.1.[0931-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
6.1 powierzchnie poziome
poz.91m2 91.170
RAZEM 91.170
93|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.[0818-05
6.1
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
RAZEM 112.143
94|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
6.1
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
<pok¢j 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360
RAZEM 133.503
95|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
d.1.[202 1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.1
<sala 1.12>6.55*5.80 ma2 37.990
<sekretariat 1.10>3.30*2.71 m2 8.943
<sala 1.06>6.55*5.80 ma2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
<pokdj 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) ma2 21.360
RAZEM 133.503
96 |kalkulacja Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV zgrzewanej wraz z wywinigciem na m2
d.1.|wlasna Sciany
6.1
<sala 1.12>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.06>6.55*5.80 m2 37.990
<sala 1.07>27.22 m2 27.220
RAZEM 103.200
97|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m2
d.1.[0607-01 ziome podposadzkowe - montaz pianki pod panele
6.1 pnalogia
<sekretariat>3.30*2.71 m2 8.943
<pokdj 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360
RAZEM 30.303
98|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC5 m2
d.1./202 1136-01
6.1
<sekrle'tar.iat 1.10>3;30*2.71* . m2 8.943
<pok¢j 5 i 5a>(2.40%2+2.97*2+5.31*2) m2 21.360
RAZEM 30.303
99|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
6.1
<sala 1.06>1 szt. 1.000
<sala 5i5a>1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
100|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3
d.1.[0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
6.1
<sala 1.06>1.0*2.10*0.38 m3 0.798
<pokdj 5 i 5a>1.0*2.10*0.12 m3 0.252
RAZEM 1.050
101{KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podfozu z cegty, pus- m2
d.1.[0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
6.1 powierzchni podtogi ponad 5 m2




termomodernizacja tubnice - PRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.0%2.0*2 m2 4.000
<pokdj 5 i 5a>1.0*2.10*2 m2 4.200
<parter korytarz>poz.121*2 m2 29.490
<parter pietro>poz.121*2 m2 29.490
<otwory po luksferach>1.50%2.10+1.30*2.15 m2 5.945
RAZEM 73.125
102|KNR 4-04 Demontaz boazerii m2
d.1.[0401-07
6.1 analogia
<sala 5 i 5a> (2.97*4+2.40*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.20*3+1.0*2.10*2) m2 75.042
RAZEM 75.042
103|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.[0301-01
6.1
<pokdj 5 i 5a>1.10*2.40*0.38 m3 1.003
RAZEM 1.003
104|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
6.1
<pok¢j 5 i 5a>1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
105|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne aluminiowe przesuwne m2
d.1./1019-08
6.1
<pokdj 5i 5a>0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
106|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- m2
d.1.[2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
6.1
<pokdj 5 i 5a>2.97*3.20-(1.0*2.0)m2 7.504
RAZEM 7.504
107|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- m2
d.1.[0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
6.1
<poko¢j 5i 5a>2.40*2.97+5.31*2.97 m2 22.899
RAZEM 22.899
108 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- m2
d.1. (815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
6.1
<pokdj 5 i 5a>(2.40*2+2.97*2+5.31*2)*3.20-(1.23*2.30*3+1.0*2.10) m2 57.765
RAZEM 57.765
109|KNR 4-02 Demontaz grzejnika Zeliwnego kpl.
d.1./0520-02
6.1
<pokéj 5i 5a>1+10 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
110|KNR 0-13 analogia. Rury zespolone o $rednicy zewnetrznej 20-mm Ogoétem: 64,350 m
d.1./0126-01
6.1
<pok¢j 5i 5a>16 m 16.000
RAZEM 16.000
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami izolacja 20-mm m
d.1./0104-01
6.1
<pokdj 5i 5a>16 m 16.000
RAZEM 16.000
112|KNR 0-35 Gtlowica termostatyczna Ogétem: 22 szt.
d.1.[0215-04
6.1
<pokdj 5 i ba>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe. Monta$ grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300- Iszt.
d.1.[0205-07 900-mm), dtugos¢ 1400-2000-mm, C-10, C-11, V-10, V-11- 600/1500 Ogdétem:
6.1 i
<pokoj 5 i 5ba>1szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
d.1.[0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.1
<piwnica pom.01 i 02>(3.28*2+2.20*2)*2.50+(5.42*2+5.70*2)*2.50-(0.6%0.6*2+ m2 78.100
1.0*2.1+1.04*2.0)
RAZEM 78.100
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Lp. Ppdstawa Opis i wyliczeniaj.m. Poszcz. Razem
115 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- m2
d.1) 0621-03 rowania
6.1
poz.114 m2 78.100
RAZEM 78.100
116/KNR 4-01 Tynki wewngtrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- m2
d.1.[0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
6.1 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.115m2 78.100
RAZEM 78.100
117|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe odcinajgce $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.[0215-02
6.1
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
118|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
d.1.[0215-04
6.1
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
119|KNR 0-35 Montaz grzejnikéw aluminiowych Zeberkowych po 10 Zeberek szt.
d.1./0214-01
6.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
120|kalkulacja Dostarczenie i montaz szafki hydrantowej w wezem sztywnym szt.
d.1.|wlasna
6.1
<pietro>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121{NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. m2
d.1.[202 0195-01  |do 4,5 m z pustakéw ceramicznych
6.1
<parter>(2.0*3.20)-(1.0*2.0) m2 4.400
<pigtro>(2.0*3.20)-(1.0*2.0) m2 4:400
<otwory po luksferach>1.50*2.10+1.30*2.15 m2 5.945
RAZEM 14.745
122|KNR-W 2-02 Dostarczenie i montaz drzwi p.poz EI60 - aluminiowych m2
d.1.[{1027-01
6.1 analogia
0.9*2.10*3 ma2 5.670
RAZEM 5.670
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