OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W KALKULACJI UWZGLEDNIONO:

Roboty wewnetrzne

Roboty wewnetrzne zostaly podzielone w przedmiarach robét na poszczegélne pomieszczenia, ktérym przyporzadkowano dany zakres
prac wyszczegdlnionych ponizej:

- Zabezpieczenie podtdg folig

- Zeskrobanie i zmycie starej farby

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Gruntowanie przygotowanej powierzchni preparatami gruntujgcymi scian i sufitow

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw

- Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk zywiczny

- Natozenie tynku zywicznego - marmolit

- Demontaz istniejacych drzwi 80cm i poszerzenie otworu drzwiowego do drzwi 90cm.

- Dostarczenie i montaz nowych skrzydel drzwiowych wraz z oscieznicami z mdf.

- Dwukrotne malowanie istniejgcej stolarki drzwiowej

- Zerwanie starych wyktadzin z pcv

- Zerwanie istniejagcego cokoliku cementowego

- Gruntowanie posadzek

- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych

- Montaz nowej wyktadziny PCV zgrzewanej wraz z wywinieciem na sciany z listwa wyobleniowa
- Montaz paneli podtogowych AC5

- Dostarczenie i montaz urzadzen do podgrzewania wody 150l z grzalkg szt 2

Roboty wewnetrzne - schody

- Demontaz istniejacych balustrad stalowych

- Przygotowanie podtoza pod licowanie ptytkami

- Licowanie stopni ptytkami ceramicznymi

- Wykonanie cokolika z plytek

- Dostarczenie i montaz balustrad ze stali nierdzewnej

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1 Roboty wewn etrzne
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/1216-01 obmiar =
<pom. 1.32>5.75*9.46 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 9.919
<pom. 2.05>27.20 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40%*6.0 10.500
RAZEM 912.441 m2
-R--
1* robocizna r-g 52.0091| 0.0000 0.00
0.057 r-g/m?2
- M --
2* folia polietylenowa m?2 325.7414| 0.0000 0.00
0.357 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1/1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =
<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-
(1.0%2.10%3+1.43*2.20*3) 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-
(1.0%2.1*3+1.23*2.20*4) 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-
(1.0*2.10*5) 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+
8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*
2+1.1*%2.1%2+1.23*2.20*3) 132.735
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-
(0.61*2.20+1.0*2.0) 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-
(1.43*2.20+1.0*2.1) 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+
1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 95.683
-2
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*
3.20 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+
4.10+3.30+0.80)*3.20 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*
3.20 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*
3.30 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*
2.50 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*
25 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*
2+2.70*2)*2.50 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*
2.50 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*
2.50 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+
6.0)*2.50*2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-
(1.0%2.10+1.23*2.20) 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*
2.20*2+1.0*2.0) 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-
(1.0*2.0+1.43%2.20) 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2) 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-
(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-
(1.0%2.0*2+2.30*1.20*3) 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30%1.20) 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30%1.20) 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-
(1.0%2.0*2+2.30*1.20*3) 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+
3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+
3.35+4.03+3.09)*3.20 301.596
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+
1.50+6.0*2)*4.20 78.960
RAZEM 2777.611 m2
-R--
1* robocizna r-g 255.5402| 0.0000 0.00
0.092 r-g/m?2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.1/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =
<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-
(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-
(1.0%2.1*3+1.23*2.20%*4) 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-
-3-
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M
jedn.
(1.0*2.10*5) 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+
8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*
2+1.1*%2.1%2+1.23*2.20*3) 132.735
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-
(0.61*2.20+1.0*2.0) 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-
(1.43*2.20+1.0*2.1) 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+
1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 95.683
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*
3.20 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+
4.10+3.30+0.80)*3.20 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*
3.20 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*
3.30 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*
2.50 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*
25 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*
2+2.70*2)*2.50 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*
2.50 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*
2.50 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+
6.0)*2.50*2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-
(1.0%2.10+1.23*2.20) 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*
2.20*2+1.0*2.0) 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2.0) 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-
(1.0*2.0+1.43*2.20) 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-
(1.43*2.20*3+1.0*2) 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-
(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-
(1.0*2.0) 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-
(1.0%2.0*2+2.30*1.20*3) 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30%1.20) 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-
(1.0*2.0+2.30%1.20) 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-
(1.0%2.0*2+2.30*1.20*3) 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+
3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+
3.35+4.03+3.09)*3.20 301.596
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+
1.50+6.0*2)*4.20 78.960
RAZEM 2777.611 m2
-R--
1* robocizna 263.8730| 0.0000 0.00
0.095 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy 833.2833| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami grun- | m2
d.1/1134-01 tujgcymi - powierzchnie poziome
obmiar =
<pom. 1.32>5.75*9.46 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 6.579
<pom. 1.36>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.37>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 9.919
<pom. 2.05>27.20 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40%6.0 10.500
RAZEM 918.944 m2
-R--
1* robocizna r-g 55.1366| 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy dm3| 192.9782) 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.1838| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.2757| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.1/1134-02 tujacymi - powierzchnie pionowe
obmiar =
<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+
1.43*2.20*3) 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+
1.23*2.20%*4) 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.30-(1.0*2.10*5)
61.110
-5-
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.30+(2.75*2+
6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*
3) 95.982
<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+
1.0*2.0) 30.516
<pom. 1.36>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-
(1.43*2.20+1.0%2.1) 34.917
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+
1.0*2.1) 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+
5.19+1.50)*3.20 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*
3.20 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*
3.30 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70%2)*
2.50 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*
2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+
1.23*2.20) 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+
1.0*2.0) 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*
2.20) 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2) 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+
1.0*2.0*2) 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0%2.0*2+
2.30*1.20*3) 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+
2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*3.20 227.616
<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 68.460
RAZEM 1904.417 m2
- R -
1* robocizna r-g 152.3534| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy dm3| 418.9717) 0.0000 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.3809| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5713| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-6 -
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obmiar =
<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+

1.43*2.20%3) 84.648
<pom. 1.31>(2.75+2+9.18*2)*3.30-(1.0%2.1*3+
1.23*2.20%4) 61.614

<pom. 1.30>(2.75%2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5)
58.940

<pom. 1.34>(2.75%2+8.05+2)*3.20+(2.75*2+
6.10%2)*3.20-(3.20%3.0+2+1.1%2.1%2+1.23*2.20*

3) 93.822
<pom. 1.36>(2.55%2+2.58+2)*3.30-(0.61*2.20+
1.0%2.0) 30.516
<pom. 1.37>(2.55%2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+
1.0%2.1) 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+
5.19+1.50)*3.20 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*
3.20 59.200
-7

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =
<pom. 1.32>5.75*9.46 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 9.919
<pom. 2.05>27.20 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 56.513
<pom. 2.01> 73.98 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 10.500
RAZEM 912.441 m2
- R -
1* robocizna r-g 108.5805| 0.0000 0.00
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 271.9074) 0.0000 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
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1.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*
3.30 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*
2.50 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*
2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+
1.23*2.20) 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+
1.0*2.0) 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2.0) 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*
2.20) 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+
1.0*2) 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+
1.0*2.0*2) 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0)
24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*
1.20) 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+
2.30*1.20*3) 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+
2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*1.70 120.921
<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 68.460
RAZEM 1758.475 m2
- R -
1* robocizna r-g 209.2585| 0.0000 0.00
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 502.9239) 0.0000 0.00
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0931-01 sylikatowy gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
obmiar =
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+
2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+
4.03+3.09)*1.50 106.695
RAZEM <pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+
1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.50 = 106.695 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.2030, 0.0000 0.00
0.105 r-g/m?2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 32.0085| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0427| 0.0000 0.00
0.0004 m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1/0931-02 mozaikowego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar = (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+
3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+4.03+
3.09)*1.50 = 106.695 m2
-R -
1* robocizna r-g 52.4193| 0.0000 0.00
0.4913 r-g/m?2
- M --
2* tynk zywiczny kg 320.0850| 0.0000 0.00
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6828| 0.0000 0.00
0.0064 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.9603| 0.0000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 14 szt.
- R -
1* robocizna r-g 16.2400, 0.0000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wa- | m3
d.1/0301-01 piennej i cementowo-wapiennej
obmiar = <poszerzenie otworéw drzwiowych 2,
03;2,05-2,25>0.10*0.40*2.40*20+0.20*1.20*
0.40*20 = 3.840 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.2624| 0.0000 0.00
7.36 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.1/0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =1.20*3*20 = 72.000 m
- R -
1* robocizna r-g 14.4000, 0.0000 0.00
0.2 r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 73.4400| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.4400| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.02 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000




modernizacja tubnice - ZEROWY

-10 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m?2
d.1/0716-02 recznie na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar =(0.10*2*2.40+0.2*1.20*2+0.4*2.0*2+
0.4*1.0)*20 = 59.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.8480| 0.0000 0.00
0.69 r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3078| 0.0000 0.00
0.0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2842| 0.0000 0.00
0.0048 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 1.5747| 0.0000 0.00
0.0266 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.3966| 0.0000 0.00
0.0067 m3/m2
6* narozniki ochronne szt. 1.7760| 0.0000 0.00
0.03 szt./m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.3680| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m2
o* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3680| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 2-02 Oscieznice z mdf szt.
d.1/1016-01 obmiar =20 szt.
- R -
1* robocizna r-g 29.0000/ 0.0000 0.00
1.45 r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%
3* Oscieznice z mdf szt. 20.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6000/ 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03 m-g/szt.
5* srodek transportowy m-g 0.4000| 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone
obmiar =0.9*2.05*18 = 33.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2877| 0.0000 0.00
0.37 r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m?2 33.2100| 0.0000 0.00
natrzlokalowe wraz z klamka i szyldem
1 m2/m2
-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3321| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.6642| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1/1017-02 dzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykonczone do tazienek z tulejami
wentylacynymi z klamka i zamkiem fazienko-
wym
obmiar =0.9*2.05*2 = 3.690 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.3653| 0.0000 0.00
0.37 r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m?2 3.6900/ 0.0000 0.00
natrzlokalowe
1 m2/mz2
-S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0369| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.01 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0738| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio m?2
d.1/1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek
0 powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar = 1.0*2.0*2*7 = 28.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 17.3600, 0.0000 0.00
0.62 r-g/m2
- M --
2% papier Scierny w arkuszach ark. 13.7200f 0.0000 0.00
0.49 ark./m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.2680| 0.0000 0.00
wania
0.081 dm3/m2
4* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa-| dms3 2.4360| 0.0000 0.00
nia
0.087 dm3/m2
5* benzyna do lakieréw dm3 1.0640| 0.0000 0.00
0.038 dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05 obmiar = <pom. 2.02>2.91*7.81 = 22.727 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.0909| 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08 obmiar =
<parter>(2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+
0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20-2.30-6.0)
50.320
<pietro pom. 2.01, 2.02>(28.20*2+20.50%2)-
0.9*17 82.100
RAZEM 132.420 m
- R -
1* robocizna r-g 23.8356| 0.0000 0.00
0.18 r-g/m
-11 -




modernizacja tubnice - ZEROWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun- | m2
d.1/1134-01 tujgcymi - powierzchnie poziome
obmiar =
<pom. 2.02>2.91*7.81 22.727
<pom. 1.02>64.80 64.800
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40 129.600
RAZEM 217.127 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.0276/ 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy dm3 45.5967| 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0434| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0651| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.1/1130-02 zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar = poz.20 =217.127 m2
- R -
1* robocizna r-g 30.3978| 0.0000 0.00
0.14 r-g/m2
- M --
2* sucha mieszanka samopoziomujaca kg | 1769.5851| 0.0000 0.00
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2.1713| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.1713| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.1/1130-02 zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
obmiar =p0z.20 =217.127 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.3978| 0.0000 0.00
0.14 r-g/m2
- M --
2* sucha mieszanka samopoziomujaca kg | 1769.5851| 0.0000 0.00
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 2.1713| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 2.1713| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
-12 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.1/1112-05 zgrzewanych wraz z wywinieciem na sciany i
listwa wyobleniowg
obmiar =
<pom. 1.02>64.80+((2.45+0.26+4.52+0.14+
2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20-
2.30-6.0))*0.1 69.832
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40+((28.20*2+
20.50*2)-0.9*17)*0.1 137.810
RAZEM 207.642 m2
- R -
1* robocizna r-g 82.0809| 0.0000 0.00
0.3953 r-g/m2
- M --
2* wykonanie wyktadziny zgrzewanej wraz z wywi-| m?2 226.3298| 0.0000 0.00
nieciem na sciany i listwg wyobleniowa
1.09 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.1836, 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.8513| 0.0000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.1/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
analogia sadzkowe - montaz pianki pod panele
obmiar =<pom. 2.02>2.91*7.81 = 22.727 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1726/ 0.0000 0.00
0.3596 r-g/m?2
- M --
2* pianka pod panele m2 27.2724) 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
4% wyciag m-g 0.2545|  0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1545| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/NNRNKB 202 |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych AC5 m?2
d.1/1136-01 obmiar = <pom. 2.02>2.91*7.81 = 22.727 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2726/ 0.0000 0.00
0.54 r-g/m2
- M --
2* panele podiogowe AC5 m?2 23.6361| 0.0000 0.00
1.04 m2/mz2
3* listwy przyscienne m 26.3633| 0.0000 0.00
1.16 m/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-S -
5% wyciag m-g 0.1818| 0.0000 0.00
0.008 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.4091| 0.0000 0.00
0.018 m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26/ KNR 0-13 Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mecha- m
d.1/0128-01 niczng na $cianach budynkéw

niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 20-mm
Ogétem: 18,100
obmiar =18 m

-R--
1* robocizna r-g 3.1608| 0.0000 0.00
0.1756 r-g/m
- M --
2* rury PE o $r. 20 mm m 18.5400| 0.0000 0.00
1.03 m/m
3* ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 12.6000, 0.0000 0.00
0.7 szt./m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 23.9400/ 0.0000 0.00
1.33 szt./m
5* kotki rozporowe szt. 23.9400/ 0.0000 0.00
1.33 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
-S -
7* samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.0144| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27/KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.1/0121-01 kami o poj. 150 dm3 - z grzalka elektryczng
obmiar =2 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 8.4231| 0.0000 0.00
4.41*0.955=4.21155 r-g/kpl.
- M --
2* konstrukcje wsporcze do zbiornikdw kg 40.0000| 0.0000 0.00
20 kg/kpl.
3* bojler 1501 z grzatkg elektrycznag szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000| 0.0000 0.00
0.9 %(od M)
-8 -
5* samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.1 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Roboty wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -
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szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o
1 mm

Krotnos¢ = 5

obmiar = poz.29 =9.196 m2

R -

-15-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2 Schody wewnetrzne
28|/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkono- szt.
d.2|1306-01 wych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw sta-
lowych
obmiar =6 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.1800/ 0.0000 0.00
0.03 r-g/szt.
- M --
2* tlen techniczny sprezony m3 0.1800/ 0.0000 0.00
0.03 m3/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600/ 0.0000 0.00
0.01 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.2|0101-01 dzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
toza
obmiar =1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 = 9.196
m2
-R -
1* robocizna r-g 1.3794| 0.0000 0.00
0.15 r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30/KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfa- m2
d.2/0101-03 dzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie
poditoza pod kleje cementowe
obmiar = po0z.29 =9.196 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6437| 0.0000 0.00
0.07 r-g/m2
- M --
2* akrylowy preparat gruntujacy kg 2.7588| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31/KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfa- m?2
d.2/0101-06 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1
mm
obmiar = poz.29 =9.196 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.4829| 0.0000 0.00
0.27 r-g/m2
- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza kg 18.9438| 0.0000 0.00
2.06 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.2|0101-07 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 45980/ 0.0000 0.00
0.1*5=0.5 r-g/m?2
- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza kg 94.7188| 0.0000 0.00
2.06*5=10.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucz- | m2
d.2|1120-02 nych 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejo-
wej
obmiar =1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 = 9.196
m2
-R -
1* robocizna r-g 9.2880| 0.0000 0.00
1.01 r-g/m2
- M --
2* plytki ceramiczne m2 9.7478| 0.0000 0.00
1.06 m2/mz2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 41.3820| 0.0000 0.00
4.5 kg/mz2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 2.2990| 0.0000 0.00
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
6* wyciag m-g 0.4718| 0.0000 0.00
0.0513 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0.4000| 0.0000 0.00
0.0435 m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.2|1120-04 tek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej
z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
obmiar =(19*0.28)+(19*0.16)*2 = 11.400 m
-R -
1* robocizna r-g 0.5176/ 0.0000 0.00
0.0454 r-g/m
- M --
2* zaprawa klejgca kg 8.2080| 0.0000 0.00
0.72 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
- S --
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0160, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.0014 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.0011| 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrady ze stali nie- m
d.2|whasna rdzewnej
obmiar =5.80+2.20 = 8.000 m
- M --
1* dostarczenie i montaz balustrady ze stali nie- | mb 8.0000| 0.0000 0.00
rdzewnej
1 mb/m
2% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-16 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

PODSUMOWANIE

Schody wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
-17 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ ILinw. |Il. wyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0600 0.0600 0.00 0.00
2.|akrylowy preparat gruntujacy kg 2.7588 2.7588 0.00 0.00
3.|benzyna do lakieréw dm3 | 1.0640 1.0640 0.00 0.00
4. bojler 1501 z grzatkg elektryczng szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.3078 0.3078 0.00 0.00
6.|cementowa zaprawa naprawcza kg ]113.662 113.662 0.00 0.00
6 6
7.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2842 0.2842 0.00 0.00
8.|dostarczenie i montaz balustrady ze  |mb 8.0000 8.0000 0.00 0.00
stali nierdzewnej
9.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3 | 2.4360 2.4360 0.00 0.00
stosowania
10.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego [dm3| 2.2680 2.2680 0.00 0.00
stosowania
11.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 774.831 774.831 0.00 0.00
3 3
12.|folia polietylenowa m2 |325.741 325.741 0.00 0.00
4 4
13.|gips szpachlowy kg ]833.283 833.283 0.00 0.00
3 3
14. kotki rozporowe szt. | 23.9400 23.9400 0.00 0.00
15. konstrukcje wsporcze do zbiornikéw kg 40.0000 40.0000 0.00 0.00
16. ksztattki z rur PE z gwintem o0 ér. 20 [szt. | 12.6000 12.6000 0.00 0.00
mm
17.|listwy przyscienne m 26.3633 26.3633 0.00 0.00
18.|nadproza prefabrykowane m 73.4400 73.4400 0.00 0.00
19.|narozniki ochronne szt. 1.7760 1.7760 0.00 0.00
20.|Oscieznice z mdf szt. | 20.0000 20.0000 0.00 0.00
21.|panele podtogowe AC5 m2 | 23.6361 23.6361 0.00 0.00
22.|papier $cierny w arkuszach ark. | 13.7200 13.7200 0.00 0.00
23.|pianka pod panele m2 | 27.2724 27.2724 0.00 0.00
24.|piasek do zapraw m3 1.5747 1.5747 0.00 0.00
25. | ptytki ceramiczne m2 9.7478 9.7478 0.00 0.00
26.|podktadowa masa tynkarska kg 32.0085 32.0085 0.00 0.00
27.|preparat gruntujacy dm3 | 238.574 238.574 0.00 0.00
9 9
28.|preparat gruntujacy dm3|418.971 418.971 0.00 0.00
7 7
29.|rury PE 0 $r. 20 mm m 18.5400 18.5400 0.00 0.00
30.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne | m?2 3.6900 3.6900 0.00 0.00
wewnatrzlokalowe
31.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne|m2 | 33.2100 33.2100 0.00 0.00
wewnatrzlokalowe wraz z klamka i
szyldem
32.|sucha mieszanka samopoziomujaca |kg |3539.17 3539.17 0.00 0.00
01 01
33.|tlen techniczny sprezony m3 0.1800 0.1800 0.00 0.00
34.|tynk zywiczny kg |320.085 320.085 0.00 0.00
0 0
35.|uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. | 23.9400 23.9400 0.00 0.00
36.|woda z rurociggu m3 0.3966 0.3966 0.00 0.00
37.|wykonanie wyktadziny zgrzewanej m2 |226.329 226.329 0.00 0.00
wraz z wywinieciem na sciany i listwa, 8 8
wyobleniowa
38.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg 2.2990 2.2990 0.00 0.00
szanka
39.|zaprawa klejgca kg 8.2080 8.2080 0.00 0.00
40.| zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 41.3820 41.3820 0.00 0.00
41. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
-18 -
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.3680 0.00 0.00
2.|samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.2144 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy m-g 7.8088 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 1.0029 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.4000 0.00 0.00
6.|wyciag m-g 7.0423 0.00 0.00
7.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4.7930 0.00 0.00
8.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6828 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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OBMIAR

-20 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty wewn etrzne
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
<pom. 1.32>5.75*9.46 m?2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m?2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m?2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m?2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m?2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m?2 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 m?2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m?2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m?2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m?2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m?2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m?2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m?2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m?2 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 m?2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m?2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 m?2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m?2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m?2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m?2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m?2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m?2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m?2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m?2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m?2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m?2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m?2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m?2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m?2 10.500
RAZEM 912.441
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2

<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m?2 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 m?2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m?2 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m?2 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-| m2 132.735
(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3)
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m?2 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m?2 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)* |m2 95.683
3.20
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*3.20 m?2 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m?2 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*3.20 m?2 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*3.30 m?2 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*2.50 m?2 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*2.5 m?2 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m?2 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*2.50 m?2 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*2.50 m?2 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+6.0)*2.50*2 m2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m?2 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m?2 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m?2 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m?2 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m?2 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 38.551
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 21007

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+ |m2 301.596
1.35+2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 78.960

RAZEM 2777.611
3|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<pom. 1.32>5.75*9.46+(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 139.043
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18+(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m2 86.859
<pom. 1.30>2.75*8.10+(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m2 81.215
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10+(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-\m2 132.735
(3.20*3.0*2+1.1*2.1*2+1.23*2.20*3)
<pom. 1.36>2.55*2.58+(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 37.095
<pom. 1.37>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50+(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)* |m2 95.683
3.20
<pom.1.40>1.43*1.60+(1.43+1.60)*2*3.20 m2 21.680
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70+(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 82.475
<pom.1.42>2.40*2.30+(2.40+2.30)*2*3.20 m2 35.600
<klatka schodowa>3.37*4.04+(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 62.521
<pom. 0.06>2.75*8.05+(2.75+8.05)*2*2.50 m2 76.138
<pom. 0.05>14.30*2.75+(14.30+2.75)*2*2.5 m2 124.575
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12+(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 36.126
<pom. 0.03>1.46*3.37+(1.46+3.37)*2*2.50 m2 29.070
<pom. 0.02>3.12*2.42+(3.12+2.42)*2*2.50 m2 35.250
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0+(2.75+6.0)*2.50*2 m2 60.250
<pom. 2.03>3.66*2.71+(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 45.881
<pom. 2.05>27.20+(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 90.076
<pom. 2.06>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.07>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 105.592
<pom. 2.08>2.11*5.80+(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 57.716
<pom. 2.09>6.55*5.80+(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 105.592
<pom. 2.10>5.70*8.45+(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 118.995
<pom. 2.11>3.50*2.03+(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 40.497
<pom. 2.12>2.08*2.03+(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 28.526
<pom. 2.14>8.73*6.76+(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 145.871
<pom. 2.15>2.82*2.74+(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.551
<pom. 2.16>2.84*2.74+(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 38.734
<pom. 2.17>8.82*6.76+(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 147.055
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98+(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+ |m2 301.596
1.35+2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0+(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 78.960
RAZEM 2777.611
4/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1/202 1134-01
<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m2 6.579
<pom. 1.36>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
<pom. 0.03>1.46*3.37 m2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<pom. 2.03>3.66*2.71 m2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m?2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m?2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m?2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m?2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m?2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m?2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40%*6.0 m2 10.500

RAZEM 918.944
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.1/202 1134-02

<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m2 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m?2 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.30-(1.0*2.10*5) m2 61.110
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.30+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1* |m2 95.982
2+1.23*2.20*3)

<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m?2 30.516
<pom. 1.36>2.55*2.55+(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 34.917
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m2 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 m2 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 m2 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m2 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 m2 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 m2 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 m2 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m2 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 m2 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 m2 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*2 m2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m2 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m2 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m2 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m2 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m2 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m2 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m2 24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m2 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m2 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+ |m2 227.616
2.95+3.35+4.03+3.09)*3.20

<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m2 68.460

RAZEM 1904.417
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 téw

<pom. 1.32>5.75*9.46 m2 54.395
<pom. 1.33>5.75*2.87 m?2 16.503
<pom. 1.31>2.75*9.18 m2 25.245
<pom. 1.30>2.75*8.10 m?2 22.275
<pom. 1.34>2.75*8.05+2.75*6.10 m2 38.913
<pom. 1.36>2.55*2.58 m?2 6.579
<pom. 1.37>2.55*2.55 m2 6.503
<pom. 1.38>0.95*1.25 m?2 1.188
<pom. 1.39>0.95*1.25 m2 1.188
<pom. 1.35>1.31*5.75+6.50*1.50 m?2 17.283
<pom.1.40>1.43*1.60 m2 2.288
<pom.1.41>5.15*4.10+0.8*2.70 m?2 23.275
<pom.1.42>2.40*2.30 m2 5.520
<klatka schodowa>3.37*4.04 m?2 13.615
<pom. 0.06>2.75*8.05 m2 22.138
<pom. 0.05>14.30*2.75 m?2 39.325
<pom. 0.04>3.36*1.34+2.70*1.12 m2 7.526
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<pom. 0.03>1.46*3.37 m?2 4.920
<pom. 0.02>3.12*2.42 m?2 7.550
<klatka schodowa pom.0.07>2.75*6.0 m2 16.500
<pom. 2.03>3.66*2.71 m?2 9.919
<pom. 2.05>27.20 m?2 27.200
<pom. 2.06>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.07>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.08>2.11*5.80 m?2 12.238
<pom. 2.09>6.55*5.80 m?2 37.990
<pom. 2.10>5.70*8.45 m?2 48.165
<pom. 2.11>3.50*2.03 m?2 7.105
<pom. 2.12>2.08*2.03 m?2 4.222
<pom. 2.14>8.73*6.76 m?2 59.015
<pom. 2.15>2.82*2.74 m?2 7.727
<pom. 2.16>2.84*2.74 m2 7.782
<pom. 2.17>8.82*6.76 m?2 59.623
<pom. 2.18-2.21> 5.91*3.90 m2 23.049
<pom. 2.22> 2.75*20.55 m?2 56.513
<pom. 2.01> 73.98 m2 73.980
<pom. 2.13>2.40*24.46 m?2 58.704
<pom. 1.09>1.40*1.50+1.40*6.0 m?2 10.500
RAZEM 912.441
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
<pom. 1.32>(5.75*2+9.46*2)*3.30-(1.0*2.10*3+1.43*2.20*3) m?2 84.648
<pom. 1.31>(2.75*2+9.18*2)*3.30-(1.0*2.1*3+1.23*2.20*4) m?2 61.614
<pom. 1.30>(2.75*2+8.10*2)*3.20-(1.0*2.10*5) m?2 58.940
<pom. 1.34>(2.75*2+8.05*2)*3.20+(2.75*2+6.10*2)*3.20-(3.20*3.0*2+1.1*2.1* |m2 93.822
2+1.23*2.20*3)
<pom. 1.36>(2.55*2+2.58*2)*3.30-(0.61*2.20+1.0*2.0) m2 30.516
<pom. 1.37>(2.55*2+2.55*2)*3.30-(1.43*2.20+1.0*2.1) m?2 28.414
<pom. 1.35>(5.75+4.25+1.31)*3.20+(6.50+5.19+1.50)*3.20 m?2 78.400
<pom.1.40>(1.43+1.60)*2*3.20 m?2 19.392
<pom.1.41>(5.15+5.15+4.10+3.30+0.80)*3.20 m?2 59.200
<pom.1.42>(2.40+2.30)*2*3.20 m?2 30.080
<klatka schodowa>(3.37*2+4.04*2)*3.30 m2 48.906
<pom. 0.06>(2.75+8.05)*2*2.50 m?2 54.000
<pom. 0.05>(14.30+2.75)*2*2.5 m?2 85.250
<pom. 0.04>(3.36+1.34*2+2.70*2)*2.50 m?2 28.600
<pom. 0.03>(1.46+3.37)*2*2.50 m?2 24.150
<pom. 0.02>(3.12+2.42)*2*2.50 m?2 27.700
<klatka schodowa pom.0.07>(2.75+6.0)*2.50*2 m2 43.750
<pom. 2.03>(3.66+2.71)*2*3.20-(1.0*2.10+1.23*2.20) m?2 35.962
<pom. 2.05>(5.70+5.42)*2*3.20-(1.43*2.20*2+1.0*2.0) m?2 62.876
<pom. 2.06>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 67.602
<pom. 2.07>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2.0) m?2 67.602
<pom. 2.08>(2.11+5.80)*2*3.20-(1.0*2.0+1.43*2.20) m?2 45.478
<pom. 2.09>(6.55+5.80)*2*3.20-(1.43*2.20*3+1.0*2) m?2 67.602
<pom. 2.10>(5.70+8.45)*2*3.20-(1.43*2.20*5+1.0*2.0*2) m?2 70.830
<pom. 2.11>(3.50+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 33.392
<pom. 2.12>(2.08+2.03)*2*3.20-(1.0*2.0) m?2 24.304
<pom. 2.14>(8.73+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 86.856
<pom. 2.15>(2.82+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 30.824
<pom. 2.16>(2.84+2.74)*2*3.20-(1.0*2.0+2.30*1.20) m?2 30.952
<pom. 2.17>(8.82+6.76)*2*3.20-(1.0*2.0*2+2.30*1.20*3) m?2 87.432
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+ |m2 120.921
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.70
<pom. 1.09>(1.40*2+1.50+6.0*2)*4.20 m?2 68.460
RAZEM 1758.475
8/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowy gr. 2 mm wykonana | m2
d.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
<pom. 2.01> (4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+ |m2 106.695
2.95+3.35+4.03+3.09)*1.50
RAZEM 106.695
9/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
(4.03+5.18+24.92+1.08+3.40+2.20+3.40+1.0+8.06+3.09+1.35+2.95+3.35+ m2 106.695
4.03+3.09)*1.50
RAZEM 106.695
10/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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11/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1/0301-01
<poszerzenie otworéw drzwiowych 2,03;2,05-2,25>0.10*0.40*2.40*20+0.20* |m3 3.840
1.20*0.40*20
RAZEM 3.840
12|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.20*3*20 m 72.000
RAZEM 72.000
13/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(0.10*2*2.40+0.2*1.20*2+0.4*2.0*2+0.4*1.0)*20 m?2 59.200
RAZEM 59.200
14|/KNR 2-02 Oscieznice z mdf szt.
d.1/1016-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05*18 m?2 33.210
RAZEM 33.210
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone do tazienek z tulejami wentylacynymi z
klamka i zamkiem tazienkowym
0.9*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
17/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.0*2.0*2*7 m?2 28.000
RAZEM 28.000
18/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
RAZEM 22.727
19/KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
<parter>(2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+2.20+28.20- |m 50.320
2.30-6.0)
<pietro pom. 2.01, 2.02>(28.20*2+20.50*2)-0.9*17 m 82.100
RAZEM 132.420
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.1/202 1134-01
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
<pom. 1.02>64.80 m?2 64.800
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40 m?2 129.600
RAZEM 217.127
21|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.20 m?2 217.127
RAZEM 217.127
22|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.20 m2 217.127
RAZEM 217.127
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych zgrzewanych wraz z wywinieciem |m2
d.1/1112-05 na sciany i listwa wyobleniowa,
<pom. 1.02>64.80+((2.45+0.26+4.52+0.14+2.64+0.14+0.65*2+15.69+1.08+ |m2 69.832
2.20+28.20-2.30-6.0))*0.1
<pom. 2.01, 2.22>73.20+56.40+((28.20*2+20.50*2)-0.9*17)*0.1 m?2 137.810
RAZEM 207.642
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe - montaz pianki pod panele
analogia
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
RAZEM 22.727
25|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC5 m2
d.1/202 1136-01
<pom. 2.02>2.91*7.81 m?2 22.727
RAZEM 22.727
26|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE taczonych metoda mechaniczng na $cianach budynkoéw m
d.1/0128-01 niemieszkalnych, rurociggi o $rednicy 20-mm Ogétem: 18,100
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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27|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - z grzalka |kpl.
d.1/0121-01 elektryczng
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Schody wewnetrzne
28|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw i szt.
d.2/1306-01 Swietlikéw stalowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2|0101-01 zmycie podtoza
1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 m?2 9.196
RAZEM 9.196
30/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.29 m2 9.196
RAZEM 9.196
31|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.2|0101-06 toza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.29 m?2 9.196
RAZEM 9.196
32|KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m2
d.2|0101-07 toza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
Krotnosé = 5
poz.29 m?2 9.196
RAZEM 9.196
33|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m2
d.2|1120-02 zaprawie klejowej
1.10*19*0.28+1.10*19*0.16 m?2 9.196
RAZEM 9.196
34/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2|1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(19*0.28)+(19*0.16)*2 m 11.400
RAZEM 11.400
35| kalkulacja Dostarczenie i montaz balustrady ze stali nierdzewnej m
d.2|wlasna
5.80+2.20 m 8.000
RAZEM 8.000
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