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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymaga technicznych jakie winien spetni¢
Wykonawca przy realizacji kontraktu na montaz instalacji wentylacji mechanicznej w
Budynku Zespotu Szkét w tubnicach .Specyfikacji nalezy rozpatrywac z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czgsé
dokumentoéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg
realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne
by wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuki budowlanej .
Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstaw do roszczen
finansowych

Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyj tych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materia ach musza zostac¢ zatwierdzone
przez projektanta. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materia 6w i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowag Wykonawca
powinien zwraéci sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza ohowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z

niniejsza dokumentacjg . Nalezy przestrzega narzuconych wymiaréw liniowych.

1.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zgodne s z obowigzujacymi normami i przepisami:

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego

czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca
wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajgcych
powietrze w ruch. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen , zespotow i elementow
wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza/ Rozdziat powietrza w
pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno
ci wymiany powietrza, ciénienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

-Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow
Uzdatnianie powietrza,

- Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmian jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych stan powietrza,

- Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury,

- Wentylator - Urzadzenie stuzce do wprawiania powietrza w ruch,

- Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych,

- Czerpni wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne,
- Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz,

- Filtr powietrza - Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i

cieklych,
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- Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang
oporu przeplywu,

- Nawiewnik - Element lub zespét , przez ktéry powietrze dopltywa do wentylowanej
przestrzeni

2 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materialy z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada warunkom stosowania w instalacjach; Stopie zabezpieczenia
antykorozyjnego obudow urzgdzen powinien odpowiada co najmniej w czgsciowo pokryciom
blachy stalowej ocynkowanej;

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gltadkie, bez zalaman , wgniecen , ostrych

krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych; Szczelnosé potaczen urzadzen i elementow
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada wymaganiom szczelno ci
tych przewodow,

- Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany;

- Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcieé zwigzanych z pracami konserwacyjnymi;

- Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta;

- Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

- Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo;

- Urzgdzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiada

charakterystyki techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej

instalacii;

- Powierzchnie poszczegdinych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza byé gladkie bez
zataman i wgniecen . Materiat powinien by jednorodny, bez wad walcowniczych. Polgczenia
roztgczne poszcezegdinych elementéw urzgdzenia powinny byé szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane;

- Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementow nalezy

przedstawi¢ do Zamawiajgcego do akceptacji list proponowanych dostawcow i

typdw. Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementdw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgodg Zamawiajgcego. Lista zamiennikéw musi zawiera réwnie analiz
kosztéw wynikaj z zamiany urzadzen .

2.2 Skladowanie materiatéw

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢
roztadowane przez Wykonawce a nastepnie skiadowane do czasu ich montazu. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty i urzadzenia wentylacyjne, do czasu gdy
byly one potrzebne do Rohét, winny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robét, winny by sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostgpne do kontroli
Inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizewanych przez Wykonawce .

2.3 Kontrola materiatow

Wykonawca jest zohowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacii projektowej i ST,

- Urzgdzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego;

- Dostarczone na miejsce budowy materialy | urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
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wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;
- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspekiora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i

maszyny wlasciwe dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako wykonywanych robét. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadow
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegodlowych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot;

- Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej i

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem;

- Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdinych urzadzen i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu;

- Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu

drogowego oraz BHP;

- Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia przy

transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wtadz ¢o do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamia Inspektora Nadzory;

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow,

- rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogty
byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy;,

- Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wentylacja mechaniczna kuchni i pomieszczen ~ ukiad NW1

Dla pomieszczenia kuchni 1.41 i przylegtych pomieszczen 1.40, 1.42, 1.36, 1.37,1.38
i 1.39 projektuje sie¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng obsiugiwang przez
centrale wentylacyjng o wydajnosci 1360 m3/h. Centrala umieszczona bedzie na
cdpowiedniej konstrukcii, na stropie pomieszczenia magazynowego w piwnicy 0.06.

Nawiew dla kuchni i pomieszczen przylegtych odbywat sig bedzie przy pomocy kratek
stalowych z przepustnicami przeciwbieznymi oraz w niektérych pomieszczeniach przy
pomocy zaworéw nawiewnych.

Wywiew z pomieszczen kuchni i przylegtych hali odbywat sie bedzie przy pomocy
odbywal sie bedzie przy pomocy kratek stalowych z przepustnicami przeciwbieznymi oraz w
niektérych pomieszczeniach przy pomocy zaworéw wywiewnych,

Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni przewiduje si¢ zamontowanie okapu o
wymiarach 160x80 c¢m z lapaczami tluszczu z blachy kwasoodpornej, podigczonego do
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wentylatora promieniowego do odciggdw kuchennych odpornego na temperaturg do 120
stopni.

W pomieszczeniach 1.38 i 1.39 przewidziano dodatkowo montaz wentylatordw
tazienkowych o odpowiedniej wydajnosci.

5.2, Wentylacja mechaniczna szatni i zaplecza socjalnego sali gimnastycznej —~ ukfad
NW2

W pomieszczeniach szatni 1.24, 1.16 | zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej
nawiewno- wywiewnej .

Nawiew do pomieszczen odbywat sie bedzie z centrali NW2 o wydajnosci 1500m3/h
przy pomocy kratek wentylacyjnych stalowych z przepustnicami. Centrala umieszczona
bedzie na odpowiedniej konstrukcji, na stropie pomieszczenia magazynowego 1.14.

Wywiew z pomieszczen szatni 1.24, 1.16 , wywiew odbywat sie bedzie réwniez przez
centrale wentylacyjna NW2 przy pomocy kratek wentylacyjnych stalowych z przepustnicami.

Z pomieszczen umywaini 1.18 i 1.22 przewidziano osobny oktad wywiewny przy
pomocy wentylatora dachowege o wydajnosci 600 m3/h. W pomieszczeniach zamontowane
beda kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami.

Dla pomieszczen toalet przewidziano osobny wentylator dachowy wywiewny o
wydajnosci 200m3/h. W pomieszczeniach wywiew realizowany bedzie przy pomocy zawordw
wywiewnych.

5.3.Wentylacja Sali gimnastycznej — uktad NW3

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej ze wzgledu na inny sposob uzytkowania niz w
pozostalych pomieszczeniach przewidziano osobny ukiad wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Centrala posadowiona bedzie na dachu szkoly nad pomieszczeniem 2.05. na
odpowiedniej konstrukcji.

Nawiew do sali gimnastycznej przewidziano po dwdch stronach sali przy pomocy
kratek aluminiowych wzmocnionych z przepustnicami.

Wywiew odbywat sie bedzie srodkiem sali przy pomocy kratek aluminiowych
wzmochionych z przepustnicami.

5.4 Wentylacja sali lekeyjnych i innych pomieszczen budynku szkoly — uktad NW4

Dia sal lekcyjnych, pomieszczen przedszkola, pomieszczen biurowych w budynku
szkoty przewidziano wentylacje¢ mechaniczng nawiewno- wywiewng . Nawiew oraz wywiew
powietrza realizowany bedzie poprzez centralg wentylacyjna z przeciwpradowym
wymiennikiem ciepta o wydajnosci 10050 m3/h. Centrala umiejscowiona bedzie na zewngtrz
budynku za szkolg i odpowiednio ogrodzona.

Nawiew i wywiew powietrza odbywat sie bedzie przez kratki wentylacyjne stalowe
nawiewne i wywiewne montowane w zabudowach z piyt kartonowo- gipsowych lub sufitach
podwieszanych.

Z pomieszczen sanitarnych budynku szkoly powietrze usuwane bedzie przez
wentylatory dachowe o odpowiedniej wydajnoéci oraz przez wentylatory lazienkowe.
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5.5 Klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach szkoly

W celu poprawy komfortu ciepla i zapewnienia odbioru ciepta z urzgdzen
komputerowych przewiduje sie klimatyzacje w nastepujacych pomieszczeniach 2,02, 1,05
i 2.10 pracownia kKomputerowa .

Przewiduje sie montaz trzech uktadéw klimatyzacyjnych typu split z jednostkami
zewnetrznymi z plynna regulacig pracy sprezarki — typu inwerter w celu obnizenia kosztéw
eksploataciji.

Moce urzadzen podane w czesci rysunkowej.

5.6. Sposob wykonania i prowadzenia kanatéw, izolacja.

Do wykonania instalacji zastosowac¢ kanaty z blachy stalowej ocynkowanej, kanaly
okragte . Elementy okragte tgczy¢ za pomocg muf lub nypli,

Kanaly i ksztattki wykona¢ zgodnie z PN-B-03434: 1999 oraz PN- B-76001: 1996. lub
rownowazne Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci A.
Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza byé zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy stalowej, ocynkowanej
zwinietej spiralnie. Zmiany kierunku trasy kanalow, zmiany przekroju, taczenia i rozdziat
strumieni nalezy realizowaé za pomoca typowych ksztaltek wentylacyjnych. Kanaly
wentylacyjne mocowaé na typowych zawiesiach i podporach. Wszystkie kanaty przed
montazem nalezy bezwzglgdnie wyczyscic.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczeine kanatow wentylacyjnych wewnatrz
pomieszczen ptytami z wetny mineralnej gr. 40mm w plaszczu z foli aluminiowej oraz izolacje
kanatow zewnetrznych plytami z welny mineralnej gr. 100 mm oraz plaszczem z blachy.

5.7. Opis automatyki

Uktady wentylacji sterowane beda poprzez automatyke producenckq dostarczana
razem z urzadzeniami wentylacyjnymi tj. centralami nawiewno-wywiewnymi. Automatyke
wentylatorow wywiewnych pomieszczen, do ktérych nawiew jest realizowany poprzez
centrale wentylacyjna nalezy spigé z automatyka centrali wentylacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za kontrolowanie jakosci robét i stosowanych

materiatéw. Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wliczajgc w to

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i bada materia 0w oraz robot. Kontrola jakoéci robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich robét. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jeslh ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi badanie ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej | systematycznej kontroli prowadzonych robét:

- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych,

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i

odlegtosciach poziomych,

- usytuowania splitdéw w pomieszczeniach,

- usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w pomieszczeniach,

- biezgca koordynacja z pozostalymi instalacjami (korytka kablowe, lampy

oswietlenia, instalacja sanitarna),
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- odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikow z instalacjg przewodow stalowg
poprzez przewody elastyczne (flex) o dlugosci nie wiekszej niz 4m,

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposob trwaty i
pewny),

- powierzchnie poszczegolnych elementéw muszg byé gtadkie, bez zatama i

wgniecen ,

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wad walcowniczych,

- potgczenia rozigczne poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzenia powinny byé
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu,
- urzgdzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory

dachowe itp.) powinny posiada charakterystyki techniczne zgodne z okre$lonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnoéci i spietrzenia nie
moga przekraczac £10% ze szczegdlnym zachowaniem projektowanego uktadu ohcigzen
pomigdzy pomieszczeniami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresélat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacjag Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od ohowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana
poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestosci wymaganej do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.1 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne obejmuj mentaz instalacji

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odpylania, oddymiania i transportu hydraulicznego w
obiektach budownictwa powszechnego i specjalnego. Przy montazu instalacji w obiektach
modernizowanych, wyposazonych w urzgdzenia utrudniajgce montaz (chociazby czasowo
nieczynne) zwiekszenie naktadow robocizny uwzglednia sie przez zastosowanie
wspolczynnika. Instalacje wentylacyjng w obiektach stuzby zdrowia, opieki spotecznej i
szkolnictwa wyzszego (szpitalach klinikach, sanatoriach, przedszkolach, salach
laboratoryjnych, audytoriach i innych) stawia sie wyzsze od przecietnych wymagania
dotyczace jakosci robét. Zwiekszone z tego tytutu naktady rekompensuje sie przez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikow. Wykucie gniazd i zamocowanie podparé
podwieszen instalacji wentylacyjnej na $cianach, stropach i konstrukcjach betonowych lub
zelbetowych, wymaga zwigkszonego naktadu pracy, co uwzglednia sie przez zastosowanie
odpowiedniego wspotczynnika do robocizny. Przewody wentylacyjne obmierza sie w metrach
kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni zewnetrznej, z podaniem typu przewodu
(prostokatne, kotowe) i rodzaju materiatu (blacha stalowa, aluminiowa, nierdzewna,
kwasoodporna, plyty winidurowe, itp.). Elementy regulujgce przeptyw powietrza (np.
przepustnice, nasuwy) obmierza sie w sztukach z podaniem typu i materia u oraz obwodu
przewodu, na ktérym sg montowane. Elementy uzbrojenia przewodow, takie jak kratki
wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyrzutnie itp. obmierza sie w sztukach z podaniem ich
podstawowych parametrow technicznych. Urzadzenia wprowadzajace powietrze w ruch
(wentylatory) oraz je uzdatniajace (filtry, nagrzewnice, chtodnice, komory zraszania, itp.)
obmierza sie w sztukach z podaniem charakterystyki technicznej. Izolacje termiczna
przewodow wentylacyjnych obmierza sie w metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy
powierzchni zewnetrznej izolacji dla zaizolowanego kanatu, z podaniem rodzaju materia u
(we na mineralna, pianka poliuretanowa itp.).

8. ODBIOR ROBOT
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W zaleznos$ci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegaj nastepujgcym
etapom odbioru:

1. odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbiorowi czedciowemu,

3. odbiorowi wstepnemu,

4. odbiorowi koricowemu.

8.1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbior Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie

iloci i jako ci wykonywanych Rohét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robdt.
Qdbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa , ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbidr wstepny

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Calkowite zakoiiczenie Robét oraz

gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru wstepnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku odbioru
wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeiniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen ,
oceniajgc pomniejszonag wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymaga przyj tych w
Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego
robét jest protokét odbioru wstepnego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows ,

jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, Dokumentacjg Powykonawczg

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub

zamienne),

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty},

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodnie z ST,

- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
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- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetgczenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- instrukcje eksploatacyjne,

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i
Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbidr koricowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

9. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczgce realizacji przedmiotu

zamodwienia beda realizowane na warunkach i terminach okreslonych w projekcie umowy
stanowigcej zatgcznik do SIWZ. Przyjmuje sie , ze przed ztozeniem oferty Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyngc¢ lub dotyczy Oferty Przetargowej.
Przyjmuije sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na danych udostepnionych
przez Zamawiajacego, oraz na w wlasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej
opisano. Przyjmuje sie , ze Wykonawca upewni sie , co do prawidtowosci i kompletnosci
Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla
wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunigcia usterek.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki
wentylacyjne z blachy o przekroju ko owym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe
wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno .
Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polgczenia urzadzen , przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koricowe
-Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie przewoddw - Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci
przewodow

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury bada i metody pomiarowe
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dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

EN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymaloSciowe.

Powyzsze normy moga by¢ zastapione normami rownowaznymi.
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