SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH | TELEKOMUNKACYJNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9/Instalowanie p. wlamaniowych systeméw alarmowych
45314000-1/Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3/Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4/Instalowanie infrastruktury okablowania
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
-Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét im Armii gen. Andersa w Lubnicach
Instalacje elektryczne
-98-432 Lubnice ul. Lesna 1
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.Zamawiajacy:
-Gmina Lubnice
2.Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
3.0rgan nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
4.7Zarzadzajacy realizacja umowy:
-Gmina Lubnice
5.Przyszty uzytkownik:
-Gmina Lubnice
1.3.Charakterystyka przedsiewzigcia
1.Wyposazenie budynku w instalacje elektryczne i teletechniczne
2.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek szkoty
3.0g6lny zakres robot:
-przylacza
-wewnetrzne linie zasilajgce
-rozdzielnie
-oprzewodowanie
-osprzet
-oprawy oswietleniowe
-instalacje odgromowe
-instalacje telefoniczne i komputerowe
-instalacje dozorowe
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
1.Dokumentacja projektowa instalacji opracowana przez:
Przedsigbiorstwo Robot Instalacyjnych
63-600 Kepno ul. Cichy Zautek 3
2.Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
3.Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
ASPROBUD Andrzej Szczepaniak, 63-600 Kepno ul. Sienkiewicza 36
4.Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylgcznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacjg budowy. Wymagania dotyczace wykonania robot zawarte w jakiejkolwiek czgsci dokumentacji
projektowej, przedmiaru i specyfikacji sa obowiazujace dla catosci wykonania.




2.Prowadzenie robot
2.1.0go6lne zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagacé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-istniejacy budynek

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
og6lnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez

zamawiajacego

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.



2.2.4.0chrona wlasnos$ci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktdregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialdéw emitujacych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;j, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

5) projekty wykonawcze
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:



-organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot
W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zamawiajacego.
2.3.3.Szczegblowy harmonogram robot i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieral:
a) czeg$¢ ogdlna opisujaca:
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;
b) czegs¢ szczegdtowsy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku materiatow.
sposob zabezpieczenia 1 ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania ha budowie
Sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdéw robot,
sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem roboét opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawieraé:
-szczegblowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementéw instalacji
-szczegotowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegblowy wykaz materiatow z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajacego
-koordynacje¢ z instalacjami wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania



2.4.Dokumenty budowy

2.4.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy begda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,  przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6élnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestic wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wpltyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakos$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegbélnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertéw i1 konsultantow,



Korespondencja dotyczaca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentoéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawceg w trakcie trwania budowy
2.5.1.Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméow, rysunkow roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwoteg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkdéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze wszystkich
dokumentoéw w formacie A4 Iub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktdre nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6élnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym W umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
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harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac

-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajagcymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych

-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego

-rysunki robocze

-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot

-protokoty odbioru i uzgodnien z Panstwowg Strazg Pozarng i jednostkami monitoringu

-protokoty pomiarow i prob powykonawczych

-protokoty szkolenia personelu uzytkownika

-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazweg inwestycji, datg¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegodtowy opis funkeji kazdego gtoéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkoéci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wtasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wylaczania z eksploatacji

Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoSci urzadzen

Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy

zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami



warunkoéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

4.Materialy i urzadzenia

4.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statych wykonawca przedtozy
szczegdtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla
kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materialow, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materialow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
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budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezeéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci robot

7.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materialow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
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wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Kopie wynikdéw
badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.0Obmiary robot

8.1.0g6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawceg 1 zarzgdzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.
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9.0dbiory robét i podstawy platnosci
9.1.0dbiory mi¢dzyoperacyjne
Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robét przy udziale przedstawicieli
zamawiajacego stwierdzajac zgodnos¢ odbieranych robdt z dokumentacja projektowo kosztorysowa
oraz z zaleceniami os6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.
Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego komisja sporzadza protokdt oraz wpisuje wynik
odbioru do dziennika budowy
9.2.0dbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmujg czgsé
obiektu lub instalacji stanowigce etapowa catos$¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbidr koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie p6zniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgtoszenia roboét do odbioru koncowego wykonawca zatacza:
-dziennik budowy
-pisemne o$§wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
-dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany
-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot
-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych
-protokoty prob i pomiaréw powykonawczych
9.4.Podstawy ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pozniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Begdzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
-Termomodernizacja budynku Zespotu Szko6t im Armii gen. Andersa w Lubnicach
Instalacje elektryczne

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich roboét elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:
1.Przytacza
-wymiana istniejacych przylaczy
2.Wewnetrzne linie zasilajgce
-wymagana wymiana istniejacych wlz
3.Rozdzielnie
-demontaz istniejagcych rozdzielni
-wykucie wngk pod projektowane rozdzielnie
-montaz projektowanych rozdzielni
-montaz osprzetu projektowanego
-wykonanie opiséw adresowych obwodow
4.0przewodowanie
-montaz przewodow projektowanych
5.0sprzet i aparaty
-demontaz istniejacego osprzetu
-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
6.0prawy oswietleniowe
-demontaz istniejgcych opraw
-montaz projektowanych opraw o§wietleniowych
7.Instalacje odgromowe
-demontaz istniejgcej instalacji
-montaz projektowanych instalacji
8.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skuteczno$ci ochrony przed porazeniem
-pomiary opornos$ci uziemien

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1.Harmonogram i kolejno$¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow

4.Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 3 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.

Materialy i urzgdzenia nie moga mie¢ parametréw gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swoéj koszt.

2.2.Przylacza

2.2.1 Z¥acze pomiarowe na slupowe typu PS-Rs spetniajace standardy Energa Operator
2.2.2 Kabel YAKXS4x35mm

2.2.3 Zaciski odgat¢zne srubowe (35-50)mm dla linii napowietrznych nn

2.2.4 Uchwyty stalowe ocynkowane dla kabla na stupie

2.3.Rozdzielnie

2.3.1 Rozdzielnia RG
Obudowa izolacyjna wnegkowa 6x24 modutowa, II klasa izolacji z maskownicg IP40
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-wyposazenie zgodnie z projektem

2.3.2 Rozdzielnia R-1
Obudowa istniejgca
-istniejace wykorzystane wyposazenie
-projektowany wytacznik gtowny 40A i wytacznik réznicowy 40A/30mA
-projektowana maskownica izolacyjna dla istniejgcego i projektowanego wyposazenia

2.3.3 Rozdzielnia R-2
Istniejgca bez zmian

2.3.4 Rozdzielnia R-3
Obudowa izolacyjna wnekowa 3x12 modutowa, II klasa izolacji, maskownica 1P40
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-wyposazenie zgodnie z projektem

2.3.4 Rozdzielnia R-4
Obudowa izolacyjna nascienna 3x12 modutowa, II klasa izolacji, IP65
-wyposazenie zgodnie z projektem

2.3.5 Rozdzielnia R-5
Obudowa izolacyjna wngkowa 3x24 modutowa, II klasa izolacji z maskownicag [P40
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-wyposazenie zgodnie z projektem

2.3.6 Rozdzielnia R-6
Obudowa izolacyjna wngkowa 3x24 modutowa, II klasa izolacji z maskownicg IP40
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-wyposazenie zgodnie z projektem
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2.3.7 Rozdzielnia R-7
Obudowa izolacyjna wngkowa 4x12 modutowa, II klasa izolacji, maskownica 1P40
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym
-wyposazenie zgodnie z projektem
2.3.8 Rozdzielnia WG
Obudowa izolacyjna z szybka w drzwiach umozliwiajgca bezpieczne wyltaczenie napigcia
z napisem ,,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”
2.3.4 Rozdzielnia RTK
Obudowa metalowa nascienna 19”/15U z listwa zasilajaca 230V
-wyposazenie zgodnie nie objete projektem

2.4.Korytka i kanaly kablowe

2.4.1 Korytka kablowe ocynkowane perforowane 100x50mm dla instalacji 230/400V

2.4.1 Korytka kablowe ocynkowane perforowane 100x50mm dla instalacji niskopradowych

2.4.3 Kanaty kablowe pcv 100x65mm z przegroda dla oddzielajaca przewody 230V od nisko pragdowych
z tacznikami 1 akcesoriami fabrycznymi

2.4.4 Listwy kablowe 45x30mm dla przewodéw nisko pradowych z tagcznikami i akcesoriami fabrycznymi

2.4.5 Listwy kablowe 10x10mm dla przewoddw nisko pradowych z tacznikami i akcesoriami fabrycznymi

2.4.6 Ksztattowniki stalowe ocynkowane perforowane U44x44

2.4.7 Rury pcv-47mm dla potaczen pionowych pomigdzy kondygnacjami

2.5.Wewnetrzne linie zasilajace

2.5.1 Rury ochronne karbowane pcv47mm
2.5.2 Przewody typu LgY-25mm/750V
2.5.3 Przewody typu YDY-5x10mm/750V
2.5.4 Przewody typu YDY-5x4mm/750V

2.6.0przewodowanie

2.6.1 Przewody typu HDMI dtugosci 10m z wtyczkami do projektorow

2.6.2 Przewody typu F/UTP 4x2x0,5mm/kat.6 dla sieci komputerowej ze ztaczami RJ-45/kat6
2.6.3 Przewody typu UTP 4x2x0,5mm i YTKSY5x2x0,8mm dla sieci telefonicznej ze ztagczami RJ-11
2.6.4 Przewody typu YAP75+2x0,5 dla sieci dozorowej ze ztagczami BNC+DC

2.6.5 Przewody typu YDYp 2x1,5mm/750V

2.6.6 Przewody typu YDYp 3x1,5mm/750V

2.6.7 Przewody typu YDYp 4x1,5mm/750V

2.6.8 Przewody typu YDYp 3x2,5mm/750V

2.6.9 Przewody typu YDY 5x2,5mm/750V

2.6.10 Przewody typu YDY 5x4mm/750V

2.6.11 Przewody typu YDY 5x6,0mm/750V

2.7.0sprzet
2.7.1 Puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 60 mm do montazu osprzetu
2.7.2 Puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 80 mm do rozgaleziania obwodow
z pier§cieniami rozgateznymi 2,5mm
2.7.3 Puszki izolacyjne do montazu szczelne 75x75 mm do rozgateziania obwodow
z pier§cieniami rozgaleznymi 2,5mm
2.7.4 Laczniki 1-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obciazalnosci pradowej 10A
2.7.4 Laczniki 2-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obciazalnosci pradowej 10A
2.7.8 Laczniki schodowe do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
2.7.8 Laczniki i przyciski 1-bieg. szczelne dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
2.7.9 Gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N+PE/16A z blokada mechaniczng
2.7.10 Gniazda natynkowe 2P+N+PE montowane na sufitach dla projektorow
2.7.11 Gniazda komputerowe do montazu w puszkach RJ-45/kat.6
2.7.12 Gniazda komputerowe natynkowe RJ-45/kat.6
2.7.13 Gniazda telefoniczne natynkowe RJ-11
2.7.14 Gniazda wtykowe szczelne 2x2P+N+PE/16A
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2.7.15 Gniazda wtykowe szczelne 3P+N+PE/16A

2.7.16 Transformator separacyjny 230/24V w obudowie IP55 z gniazdem 24V
2.7.17 Dzwonek szkolny 230V/IP54 zewnetrzny

2/7/18 Puszka telefoniczna LSA10p z tgczéwkami LSA

2.7.19 uchwyty uniwersalne regulowane dla projektor6w montowane na sufitach

2.8.0prawy o$wietleniowe

2.8.1 Oprawy o$wietleniowe zgodnie z typami podanymi w projekcie

2.8.2 Oprawy awaryjne wyposazone indywidualnie w funkcje testu samoczynnie przelaczane na witasne
zasilanie gwarantujace prace w czasie > 2 godzin

2.8.3 Oprawy awaryjne zewnetrzne wyposazone w jak wyzej z akumulatorami przystosowanymi do
pracy w ujemnych temperaturach

2.8.4 Oprawy awaryjne z certyfikatami CNBOP

2.8.5 Swietlowki z parametrem temperatury barwowej =4000K

2.9.Instalacje odgromowe

2.9.1 Prety stalowe ocynkowane 8mm

2.9.2 Bednarka ocynkowana 30x4mm

2.9.3 Przewod LgY-25mm

2.9.4 Wsporniki odgromowe dachowe do klejenia do papy

2.9.5 Wsporniki odgromowe stalowe ocynkowane przelotowe $cienne

2.9.6 Ztacza stalowe ocynkowane uniwersalne krzyzowe i rynnowe odgromowe
2.9.7 Ztacza kontrolne odgromowe

2.9.8 Opaski uziemiajace ze stali kwasoodpornej do rur

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét
3.2.1.Narzedzia reczne z napgdem mechanicznym
-wiertarki
-bruzdownice
-mtoty do kucia
3.2.2.Narzgdzia reczne
-§rubokrety
-szczypce
-obcinaczki izolacji
-symulatory dziatania czujek
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik opornosci izolacji
-miernik wytacznikoéw réznicowopradowych
-miernik petli zwarcia
-miernik uziemien
-miernik parametréw sieci strukturalnej
-miernik parametrow sieci telefonicznej
-miernik nat¢zeni9a oswietlenia
4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
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5.WYKONANIE ROBOT
Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Szczegoly wykonania robot wymagaja akceptacji zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie opracowanych na podstawie dokumentacji
przetargowej projektow wykonawczych 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
szczegélowe schematy instalacji z adresowaniem, obliczeniami, rysunkami roboczymi
Zatwierdzenie projektow jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty.

5.1. Przylacza

5.1.1 Instalacja na stupach wykonana zgodnie ze standardami Energa Operator

5.1.2 Kable uktadane na gtgbokosci 70cm na podsypce piaskowej 10cm, przykryte warstwa piasku
10cm i folig kablowa koloru niebieskiego 25¢m nad kablem. Opaski adresowe co 10m na trasie
utozenia kabla oraz W ztaczach, zapasy kabli 2m przy ztaczach i stupach

5.1.3 kable uktadane linig falistg bez naprezen mechanicznych

5.2. Rozdzielnie
5.2.1 Demontaz istniejacych rozdzielni
5.2.2 Wykucie wneki dla projektowanych rozdzielni
5.2.3 Montaz wnekowy projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi gornej krawedzi
5.2.4 Podlaczenie przewodow w rozdzielniach
5.2.5 Jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy potaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem wykonawczym

5.3 Korytka i kanaly kablowe

5.3.1 Korytka w korytarzach montowane do sufitu

5.3.2 Kanaty w sali komputerowej montowane pod parapetami

5.3.3 Listwy w klasach, sali komputerowe;j i biurach montowane na $cianach pod kanatami wentylacji
5.3.4 Polaczenie rurowe pomiedzy kondygnacjami gwarantujgce droznosc

5.3.5 Na zatamaniach tras kanatéw tgczniki fabryczne

5.4 Wewnetrzne linie zasilajace
5.4.1 Kucie bruzd na glebokos¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow i rurek tynkiem
5.4.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyzej
5.4.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.4.4 Przewody uktadane w bruzdach na gl¢bokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku

5.5 Oprzewodowanie
5.5.1 Kucie bruzd na glebokos$¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow tynkiem
5.5.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i jak wyzej
5.5.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.5.4 Przewody uktadane w bruzdach na glebokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
-goérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju os$cieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju os$cieznicy okna
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- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku
5.5.5 Przewody 230/400V uktadane w oddzielnych korytkach i kanatach od przewodow
niskopradowych, w kanatach sali komputerowej oddzielone przegroda izolacyjna fabryczna

5.6 Osprzet

5.6.1 Demontaz istniejacego osprzetu

5.6.2 Montaz kotkoéw rozporowych dla osprzetu

5.6.3 Wykucie otworéw dla montazu puszek podtynkowych

5.6.4 Montaz puszek podtynkowych w gotowych wnekach z mocowaniem zaprawg gipsowa

5.6.5 Montaz puszek na tynkowych z mocowaniem do kotkdéw rozporowych

5.6.6 Montaz tgcznikow instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie tacznikoéw na
wysokos$ci 130 cm od podtogi obok drzwi w strefie pionowej montazu przewodow

5.6.7 Montaz tgcznikow szczelnych z mocowaniem do kotkow rozporowych

5.6.8 Montaz gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych
Zalecane montowanie gniazd 130 cm nad podtoga w pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych
dostepnych dla dzieci

5.6.9 Montaz gniazd szczelnych z mocowaniem do kotkéw rozporowych

5.7 Oprawy o$wietleniowe
5.7.1 Demontaz istniejacych opraw z czyszczeniem i wymiang Swietlowek
5.7.2 Montaz opraw w miejscach pokazanych na rysunkach projektu

5.8 Instalacje odgromowe
5.8.1 Demontaz istniejacej instalacji
5.8.2 Montaz zwodoéw poziomych na dachu na wspornikach klejonych do papy
5.8.3 Montaz zwodéw poziomych na kominach na wspornikach $ciennych
5.8.4 Montaz bednarki na Scianach do wysokosci 150cm, potaczenie z uziomem spawane zabezp.
przed korozja
5.8.5 Montaz przewodow odprowadzajacych na §cianach na wspornikach dystansowych $ciennych
5.8.6 Montaz przewoddéw wyréwnawczych z bednarki na wspornikach $ciennych
5.8.7 Montaz przewoddéw wyrownawczych przewodem LgY25mm taczacym z bednarka
rurociagi i konstrukcje przewodzace
5.8.8 Montaz potaczenia wyrownawczego z bednarki uktadanej 50 cm pod posadzka kottowni.
5.8.9 Uziomy otokowe uktadane gltebokosci 70m z wykorzystaniem wykopow dla ocieplenia §cian
5.8.10 Potaczenia elementow instalacji z wykorzystaniem tacznikow
5.8.11 Montaz opasek polaczen wyrownawczych na rurach instalacji

5.9 Pomiary kontrolne powykonawcze

5.9.1 Pomiary cigglo$ci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.2 Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.3 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.4 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.5 Pomiary pradu i czasu wylaczania wytacznikow réznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.9.6 Pomiary sieci komputerowej nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosc¢ jego wskazan.
Zakres pomiaréw: mapa i dtugos¢ potagczen, wspdtczynnik i opdznienie propagaciji, thumienie,

NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR,RL
Wyniki zamieszczone w protokole jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej
5.9.7 Pomiary nat¢zenia oswietlenia. Wyniki zamieszczone w protokole
5.9.8 Pomiary wykonane miernikami posiadajagcymi aktualne dopuszczenia

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
Ulozenia przewodow i kabli
Montazu rozdzielni osprzetu
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Sprawdzeniu zastosowania srodkéw ochrony przed porazeniem

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m dla przewodow, kabli

1 szt dla osprz¢tu
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbior robdt polega na sprawdzeniu zakresu robdt oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiérkowych
8.1. Odbiory czesciowe
8.1.1 Instalacje podtynkowe i pod posadzkowe
-Wymagany odbidr utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbior koncowy
Wymagania opisano w czesci ogdlnej specyfikacji
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy do obowigzkowego stosowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, p0z.953) z p6Zn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z p6zn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)
6.Ustawa z dnia 24.08.1991 O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (Dz.U.2009 nr 178 poz.1380)
7.Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW,
INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW (Dz.U.2010 nr 109 poz.719)
8.Rozp.MI z dnia 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)
9.Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 W SPRAWIE WYKAZU WYROBOW SLUZACYCH ZAPEWNIENIU
BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONY ZDROWIA I ZYCIA ORAZ MIENIA,
A TAKZE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBOW DO UZYTKOWANIA
(Dz.U.2007 nr 143 p0z.1002)
10.Rozp. MSWIA z dnia 16.06.2003 W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ (Dz.U.2003 nr 121 poz.1137)

9.2 Zalecane normy
Wymagane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robo6t norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym
w szczegolnosci wymienione ponizej lub rownowazne:
PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
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PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-1EC 60364-4-42:1999

PN-1EC 60364-4-43:1999

PN-1EC 60364-4-46:1999

PN-1EC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2003

PN-EN 60670-1:2005

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne i taczenie

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

-Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen

zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu

czlowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi
-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego

napigcia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czgs¢ 1:Wymagania ogolne
-Sprzet elektroinstalacyjny

Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

-Sprzet elektroinstalacyjny
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Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Cze$¢ 1:Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 60898:2003 -Sprzet elektroinstalacyjny

A1:2005 Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego

PN-EN 60898:2003 -Sprzgt elektroinstalacyjny

AC:2005 Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czes¢ 1:Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego

PN-EN 61008:2005 -Sprzgt elektroinstalacyjny
Wylaczniki roznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nad pradowego do uzytku domowego i podobnego
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009:2005 -Sprzgt elektroinstalacyjny
Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nad pragdowym do uzytku domowego i podobnego
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne

PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 04700:1998 -Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Az 1:2000 Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
PN-E 93207:1998 -Sprzet elektroinstalacyjny
Az 1:1999 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napiecie do 750V
do przewodow o przekrojach do 50mm?2.Wymagania i badania
PN-EN 50137:1999 Systemy okablowania strukturalnego
PN-EN 50137:1999/A1:2001 Systemy okablowania strukturalnego/Zmiana Al
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem komputerowym”
EIA/TIA 568B Zalecenia w zakresie okablowania budynkéw komercyjnych
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czgsé¢ 1: Wymagania ogo6lne i strefy biurowe
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cz¢sé¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojgcia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okres$lenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.
PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji

papierowej i powloce otowianej. Ogolne wymagania i badania techniczne
(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/86, 12/86, 4/88).
PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji papierowej i powloce
olowianej, nieopancerzone i opancerzone.
PN-80/T-90320 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakonczeniowe matej czestotliwo$ci o izolacji i powtoce
polwinitowej. Ogoélne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84, 7/85, 7/88, 7/89, 12/90).
PN-80/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czgstotliwosci, o izolacji i powloce polwinitowej
(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84).
PN-80/T-90322 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowe;.
PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMilJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-10/90).
PN-84/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub
polwinitowa (zmiany: Biuletyn PKNMIiJ nr 8-9/84, 5/86, 7/88).
PN-84/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powloce stalowej spawanej, falowanej z ostong polietylenowa lub polwinitowg (zmiany:
Biuletyn PKNMiJ nr 2-3/85, 7/88).
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PN-84/T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, samonosne, o
izolacji i powtoce polietylenowej, z zapora przeciwwilgociowa (zmiany: Biuletyn PKNMilJ nr 7/88).
PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami czworkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogolne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMilJ nr 4/86, 7/88).
PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z wigzkami czworkowymi, o izolacji polietylenowej
piankowej i o powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88).

9.3 Prace zwigzane wyszczegélnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nastepujacych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podtogi

OPRACOWAL:
mgr inz. Andrzej Cichosz
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