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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -WYMAGANIA OGÓLNE- B.00. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych termomodernizacją budynku 

Zespołu Szkół im. Gen. Andersa w Łubnicach W ramach przedsięwzięcia planuje się 

wykonać następujące roboty budowlane: 

 

1.2. Zakres stosowania ST Szczegółowa specyfikacja techniczna może być stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Wykaz wykonywanych robót budowlanych w ramach termomodernizacji: 

- rozebranie istniejących kominów i wykonanie nowych kominów na dachu 

- rozebranie istniejących obróbek blacharskich 

- demontaż istniejących rynien i rur spustowych do ponownego montażu 

- docieplenie dachu styropapą grub. 20 cm 

- docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tych samych otworach 

- wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni 

- wykonanie daszków wejściowych 

- wykonanie robót remontowych w wewnątrz budynku uzupełnienie tynku, malowanie , 

ułożenie wykładzin itp. 

- odkrycie od zewnątrz murów fundamentowych i wykonanie prac z wiązanych z ociepleniem 

i licowanie ścian powyżej terenu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę 

stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury 

Roboty budowlane: Prace polegające na budowie, przebudowie, remoncie obiektu 

budowlanego. 

Remont: Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych. 
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Zarządzający realizacją umowy: Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego 

umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, 

wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 

ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 

utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Roboty podstawowe: Minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Roboty tymczasowe: Roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych. 

Pace towarzyszące: Pace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 

robót tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy). 

Grupy, klasy, kategorie robót: Należy przez to rozumieć grupy , klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.) 

Wspólny Słownik Zamówień: System klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Obowiązuje we wszystkich krajach UE. 

Certyfikat zgodności: Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

OST: Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierająca ogólne zasady 

wykonania wszystkich robót podstawowych. 

SST: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru poszczególnych 

rodzajów robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże 

Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, oraz poda jej lokalizację. 

 

1.5.2. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót (obiekt szkolny) w okresie 

trwania realizacji kontraktu ,aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

a) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, tymczasowe zabudowy , wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych użytkowników obiektu budowlanego. 

b) Zabezpieczenie przed zabrudzeniem powierzchni posadzek wewnątrz obiektu  

i roślinności wokół budynku Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać  

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie:  

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót 

budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego działania. 

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie wykonywania robót budowlanych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez działania personelu wykonawcy. 

 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

i urządzeń zlokalizowanych w obiekcie gdzie wykonywane są roboty, takie jak rurociągi, 

kable itp.  



5 
 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi przedstawiciela 

Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w jakie 

wyposażony jest obiekt budowlany. 

 

1.5.6.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz ,co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy 

robotach budowlanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.8.Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego. 

 

1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 

wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
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informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

1.6 Dokumenty budowy 1.6.1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy 

prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego 

jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 

do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać 

jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  

i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być 

zapisywane następujące informacje:   

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; - wyjaśnienia, komentarze i sugestie 

wykonawcy;  

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych;  

 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  
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 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; - 

inne istotne informacje o postępie robót. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub 

propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić 

swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 

przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

1.6.2 Inne istotne dokumenty budowy Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 

1.6.1 dokumenty budowy zawierają te: 

a. Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b. Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie  

c. Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;   

d. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne;  

e. Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie;  

f. Protokoły odbioru robót,  

g. Opinie ekspertów i konsultantów,  

h. Korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy Wszystkie dokumenty budowy będą 

przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 

dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wszystkie wbudowywane materiały i 

urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 

na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
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pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych  

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 

jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  

i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń Zarządzający realizacją umowy może okresowo 

kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, Żeby sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją 

umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału Żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 

materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki:  

a. W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  

b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

realizacji robót. 

 

2.3 Atesty materiałów i urządzeń. W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
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wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy, projektu bud., SST. Materiały uznane 

przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów  

i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych  

z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 

przez wykonawcę. Zapewni on, ze tymczasowo składowane na budowie materiały  

i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych. Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś 

szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w 

projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub 

szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez 

wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

5.1 Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punktach powyższych. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 

oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 

zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

5.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

 

5.3. Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
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piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 

umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu 

realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak nie w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 

producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione 

przez wykonawcę. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar będzie wykonany przy wynagrodzeniu 

kosztorysowo -ilościowym w jednostkach określonych w przedmiarze i będzie określał 

rzeczywisty zakres wykonanych robót . Obmiaru dokonuje Wykonawca. Przy wynagrodzeniu 

ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom:  

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b 

b. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

c. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę protokołem zgłoszenia zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.6. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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7.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 

„Odbiór ostateczny robót". 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Forma i warunki płatności określa umowa. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy i normatywy Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi  

w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

9.2 Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 

27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 3. Ustawa o dostępie do 

informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 

9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 6. 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 

2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
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swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY ROZBIÓRKOWE- B.01. CPV -

45111300-1 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych podczas wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz podczas remontu dachu(rozbiórka kominów) 

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST B.01. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 

zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  

 Wykucie stolarki okiennej drewnianej i drzwiowej .  

 Rozebranie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.  

 Skucie ścianek z luksferów.  

 Rozbiórka komory osadczej komina w pomieszczeniu kotłowni.  

 Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki, utylizacja. 

 

1.4. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 

1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

OST pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów podanych w pkt. 1.3 może być 

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 

− ładowarki, 

− żurawie samochodowe, 
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− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w OST pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym 

środkiem transportu na odległość ustaloną przez Wykonawcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano 

w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych. Wykonywanie robót rozbiórkowych przeprowadzać z 

zachowaniem zasad BHP. Roboty rozbiórkowe elementów stolarki, ścianek z luksferów, 

części ścian wypełniających w łączniku i komory osadczej komina obejmują usunięcie z 

terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli dokumentacja projektowa nie 

zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/ i rozbiórkowej, Inspektor może polecić 

Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 

odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością 

Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. Kontrola jakości robót polega na 

wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 6. Jednostką obmiarową robót związanych 

z wykuciem stolarki jest: − dla stolarki –m2 − dla rozbiórki elementów ścian –m3 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. PN-D-95017 lub równoważna Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

2. PN-D-96000 lub równoważna Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

3. PN-D-96002 lub równoważna Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

4. PN-H-7421  lub równoważna Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania  

5. PN-H-93401 lub równoważna Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

6. PN-H-93402 lub równoważna Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco  

7. BN-87/5028-12 lub równoważna Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY MUROWE- B.02. CPV -

45421130-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, zamurowań otworów okiennych 

w ramach termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Łubnicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST B.02. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 

zasad prowadzenia robót związanych z zamurowaniem lub zmniejszeniem części otworów 

okiennych, które ma poprawić termoizolacyjność budynku. 

1.4. Określenia podstawowe. Stosowane określenia podstawowe są zgodne  

z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST pkt. 

1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

OST pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania, podano w OST pkt 2. Wszystkie 

materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST- 03 powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, 

właściwie oznaczone, powinny posiadać: - certyfikat na znak bezpieczeństwa, - certyfikat lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, - atest higieniczny do 

stosowania w budynkach mieszkalnych. 

2.1. Materiały podstawowe Do materiałów podstawowych zalicza się: -zaprawę cem.-wap. 

klasy M5, względnie materiały do jej wykonania na miejscu budowy. -cegła ceramiczna pełna 

klasy 15 

2.2 Materiały pomocnicze Stanowi je cały asortyment materiałów wykorzystywanych do robót 

murowych, niezbędny do ich właściwego wykonania. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3. Wykonawca może używać 

dowolnego sprzętu powszechnie wykorzystywanego do w. w. robót. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne. o W zależności od dokładności wykonania elementów murowych, 

mury z cegły należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania 

elementów murowych i grubości spoin. Cegły powinny być oczyszczone i wolne od kurzu. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur 

powinny zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami 

technologicznymi. 

5.2 Wykonanie robót zasadniczych. 5.2.1. Zamurowania otworów. Przed przystąpieniem do 

wykonywania zamurowania podłoże dokładnie oczyścić, usunąć resztki gruzu. Ościeża po 

stolarce otworowej wyrównać i usunąć odspajające się elementy. Istniejącą część ściany 

obficie zwilżyć wodą. Następnie przystąpić można do wykonywania zamurowania.- cegła 

pełna. Przy zlicowywaniu zmurowywania z istniejącą ścianą należy wziąć pod uwagę 

konieczność wykonania warstw wykończeniowych, które docelowo wykonane zostaną tak 

aby po zakończeniu robót malarskich nie było śladu po zamurowanym otworze. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt 5. Zasady kontroli jakości powinny 

być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować : - sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości 

murów, - sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, - sprawdzenie jakości 

materiałów i wyrobów, - sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem 

szczegółów konstrukcyjnych, - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest :  

- dla deskowań i ścianek działowych – 1 m2,  

- dla robót betonowych i murarskich gr.12cm - 1 m3,  

- dla, konstrukcji -1 t 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 7. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. PN-D-95017 lub równoważna Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

2. PN-D-96000 lub równoważna Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

3. PN-D-96002 lub równoważna Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

4. PN-H-74219 lub równoważna Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania. 

5. PN-H-93401 lub równoważna Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.  

6. PN-H-93402 lub równoważna Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco.  

7. BN-87/5028-12 lub równoważ Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –MONTAŻ STOLARKI   OKIENNEJ I 

DRZWIOWEJ 

WRAZ Z PARAPETAMI - B.03. CPV -45421100-5 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w 

budynkach ZS w Łubnicach 

1.2.Zakres stosowania ST. Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 

jak w pt.1.1 

1.3.Zakres robót objętych ST- Montaż następujących elementów: Montaż okien z parapetami 

zew. i wew., montaż drzwi PCV. Szczegółowy zakres i ilości wg przedmiaru i zestawień na 

rysunkach. 

2.MATERIAŁY:  

2.1.Okna PCV  

 profil minimum pięciokomorowy,  

 wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi, 

 kolor wg projektu,  

 współczynnik przenikania ciepła U dla całego okna U<1,5[W/m2*K], natomiast dla 

szyby U<=1,1 [W/m2*K], 

 uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych,  

 szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1,   

 okna w Sali gimnastycznej wypełnienie wykonać z poliwęglanu komorowego. 

schemat otwierania i uchylania dla poszczególnych okien zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

 podziały okien pokazano na zestawieniu stolarki otworowej. Podziały nawiązują do 

podziałów okien wymienionych wcześniej. 

2.2. Drzwi PCV.  

 profil -wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi  

 kolor biały  

 współczynnik przenikania ciepła U dla całych drzwi U<1,5[W/m2*K], natomiast dla 

szyby U<=1,1 [W/m2*K]. 

 uszczelnienia wokół okna wykonać przy pomocy systemu taśm rozprężnych  

 szklenie: typowe 4/16/4 U<=1,1  
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 drzwi powinny posiadać zamki 

 

2.4 Parapety.  

Parapety zewnętrzne: - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,75mm, pokryta farbami 

poliestrowymi i dodatkowo zabezpieczona folią ochronną (polietylen), powinny posiadać 

także tzw. boczki służące do wykonania prawidłowego połączenia parapet-ściana. 

Parapety wew. -z PCV 

 

2.4. Materiały pomocnicze -taśma rozprężna -pianka poliuretanowa niskorozprężna -folia 

paroprzepuszczlna -kołki, dyble itp. 

2.5. Warunki przyjęcia materiałów na budowę.  

Stolarka i ślusarka otworowa oraz parapety mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  

 są właściwie oznakowane i opakowane, 

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(aprobata techniczna),  

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów 

(profili, okuć, materiałów pomocniczych) nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.6. Warunki przechowywania stolarki i ślusarki Stolarka dostarczona na budowę powinna 

być przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 

odpowiednich norm. 

Wymiary należy pobrać bezpośrednio na obiekcie przed montażem okien i asortymentu. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 3 

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze 

narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO pkt 4 Wyroby stolarki mogą być 

przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i wyładunek wyrobów 

należy prowadzić ręcznie. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 

wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu 

należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, płyty 

styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. Do dostarczanej odbiorcy stolarki i ślusarki 

otworowej powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:  

 nazwę i adres producenta, - nazwę systemu,  

 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i 

klasę akustyczną ,  

 klasę kształtowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubość ścianek wg PN-

EN 12608:2003,  

 nr Aprobaty Technicznej ITB, 

 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,  

 znak budowlany. 

Sposób oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż stolarki okiennej Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność 

wykonania ościeża, do którego ma przylegać oścież naprawić i oczyścić. Przed osadzeniem 

ościeżnicy przykleić taśmę rozprężną w zależności od budowy otworu okiennego:  

• dla otworu okiennego bez węgarków - do zewnętrznej krawędzi ościeżnicy na górze i po 

bokach tak by taśma uszczelniła przestrzeń między ościeżnicą a murem 

• dla otworu okiennego z węgarkami - do krawędzi węgarka tak by taśma uszczelniła 

przestrzeń między ościeżnicą a węgarkiem i nie wychodziła poza światło otworu 

 

UWAGA: Szerokości taśmy dostosować do szerokości spoiny zgodnie z zaleceniami 

producenta. W celu zapewnienia dobrej przyczepności taśmy rozprężnej do otworu 

okiennego podłoże dokładnie oczyścić i w razie konieczności pokryć podkładem 

gruntującym. 
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przekątne. 

rozpórki. 

Ustabilizować ościeżnicę przy pomocy klinów. 

 

W przypadku zastosowania dybli w dolnej części ramy należy otwory na dyble wypełnić 

silikonem w celu ich uszczelnienia. 

 pomieszczenia, dodatkowo uszczelnić przyklejając 

folię paroprzepuszczalną między listwą montażową a murem podokiennym. 

cieżnicą a murem 

zwilżyć wodą i wypełnić przy pomocy piany montażowej na całym obwodzie okna. W celu 

uzyskania prawidłowego wypełnienia po nałożeniu zwilżyć także pianę. UWAGA: Stosować 

wyłącznie pianki niskoprężne – pianki wysokoprężne mogą spowodować wygięcie ramy do 

środka. Stosując pianki poliuretanowe należy bezwzględnie stosować się do zaleceń 

producenta. 

 

 

lię paroszczelną lub 

silikon. W celu prawidłowego ukształtowania spoiny oraz zmniejszenia zużycia silikonu 

można zastosować sznur gąbkowy. 

 z zachowaniem 

ogólnoprzyjętych zasad: Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm 

przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości 

przekątnej powyżej 2 m. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i 

uszczelnieniu okien. W celu zmniejszenia wysokości okien w piwnicy bloku „A” należy 

wykonać podmurówkę z cegły pełnej na wysokość 8cm. Cegły układać należy na zaprawę 

cem.-wap. lub gotową zaprawę murarską. Następnie na przygotowaną ramę stalową można 

instalować płyty z poliwęglanu. Powinny być one mocowane w sposób zapewniający 

swobodny spływ wody i jej nie zaleganie na powierzchni naświetla. 

 

5.4. Montaż parapetów wew.  

Roboty wykonać zgodnie z: • PN-B-06190:1972 lub równoważna- Tytuł: Roboty 

kamieniarskie -Okładzina kamienna - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
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odbiorze. • PN-B-06191:1997 lub równoważna -Tytuł: Roboty kamieniarskie -Elementy 

kotwiące do osadzania okładziny kamiennej. 

5.5 Montaż parapetów zew. Parapet powinien wystawać poza lico fasady na 40mm. 

Parapety należy wyposażyć w tzw. boczki z p.c.v. Uszczelnienie parapetu z ociepleniem za 

pomocą taśmy rozprężnej. Styk parapetu z ramą okna uszczelnić silikonem. Szczegóły wg. 

projektu bud. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 6. 

7.ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt. 7. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO pkt 8. 

 

9. NORMY: 

Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty 

ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,  

2. Instrukcje producentów stolarki.  

3. PN-88/B-10085 lub równoważna Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania  

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 lub równoważna Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania  

5. PN-B-10221:1998 lub równoważna Stolarka budowlana - Naświetla drewniane 

wewnętrzne  

6.  PN-B-10222:1998 lub równoważna Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do 

piwnic i poddaszy  

7. PN-B-91000:1996 lub równoważna Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  

8. PN-EN 12400:2004 lub równoważna Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  

9. PN-87/B-02151/03 lub równoważna – wymogi izolacyjności akustycznej dla okien  

10. PN-91/B-02020 lub równoważna – wymogi konstrukcyjne dla okien  

11.  PN- 91/B-02020 lub równoważna – współczynnik infiltracji powietrza  

12. PN-97/B-13079 lub równoważna – wymogi dla szyb  

13. PN-80/M-02138 lub równoważna - Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -DOCIEPLENIE STROPODACHÓW- 

B.04. CPV -45321000-3 CPV -45421160-3 CPV- 45261900-3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na 

docieplaniu stropodachu wentylowanego i pełnych w istniejących budynkach użyteczności 

publicznej(szkoła), wykonaniu nowych obróbek blacharskich i orynnowania. 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji poprzez ułożenie styropapy gr. 

20cm. Dodatkowo w zakres przedmiotowej SST wchodzą prace dotyczące wymiany 

orynnowania i wykonania nowych obróbek blacharskich. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały podstawowe Do materiałów podstawowych zaliczamy płyty styropianowe EPS 

100 / grubości 20cm z laminowaną obustronnie papą podkładową na welonie szklanym 

przymocowaną fabrycznie oraz papę asfaltową i papę podkładową, rynny i rury stalowe oraz 

blachę ocynkowaną gr. 0,7mm. 

2.2. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze stanowi cały asortyment potrzebny do 

wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1., zalecany przez producenta materiałów 

podstawowych. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót można użyć dowolnego sprzętu jednak wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, 

transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać 

się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez 

producentów tych materiałów. Szczegółowy sposób transportu granulatu z maszyny 
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wdmuchującej do końcówki wdmuchującej w przestrzeń stropodachu określa Instrukcja 

Techniczna zastosowanego systemu. 

5. Docieplenie styropapą stropodachów pełnych. Docieplenie stropodachu wykonać poprzez 

ułożenie płyt styropianowych laminowanych jednostronnie papą tzw. styropapą grub. 11 cm 

na oczyszczonym podłożu. Styropapę układa się na oczyszczonym, suchym podłożu 

zagruntowanym asfaltową emulsją anionową poprzez klejenie do podłoża specjalistycznym 

klejem bezrospuszczalnikowym np. klej poliuretanowy. Płyty izolacji cieplnej stropodachu 

pełnego należy dodatkowo mocować za pomocą łączników do mechanicznego mocowania 

w strefie brzegowej i narożnej połaci dachowej. W narożnikach przy kominach i attykach 

zainstalować należy styropianowe izokliny laminowane. Po ułożeniu izolacji termicznej 

przystąpić do układania termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia. 

 

5.1 Wykonanie obróbek blacharskich. Po zakończeniu prac termoizolacyjnych stropodachów 

wykonać należy nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm. 

Sprawdzić zgodność materiałów 

pokrywczych i sprzętu z warunkami zawartymi w SST i polską normą. Obróbki blacharskie 

należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej -15˚C, na nie oblodzonych 

powierzchniach. Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak, by nie uszkodzić powłoki. 

Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 10cm. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje konstrukcyjne i termiczne 

tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki i zahamowaniu odpływu. W dachach o 

odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych należy zamocować haki 

rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podłużnym. Wloty wpustów 

dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia i niedrożności 

rur spustowych. Mocowanie ryn haków nie może być większe niż co 50cm. Rynny powinny 

mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w 

pionie, a w złączach ukośnych na zakład 40mm z polutowaniem. Rury należy wpuścić do 

kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha(tam gdzie instalacja istniejąca) lub 

przystosować do powierzchniowego odprowadzania wody poprzez instalację wylewki. 

UWAGA: Do robót związanych z robotami dekarskimi zalicza się również wykonanie nowej 

instalacji odgromowej na remontowanych dachach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową niniejszej specyfikacji jest-docieplenie styropapą –m2 -obróbki 

blacharskie –m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych Dla każdego obiektu sporządzić należy protokół 

odbioru robót, podając następujące informacje:  

 nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  

 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską 

Aprobatą Techniczną,  

 nazwę firmy wykonującej ocieplenie,  

 oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z 

wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo 

budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż.,  

 imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 

inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć i odchyleń przy 

łączeniach  

 sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych 

miejscach o dopuszczalnej odchyłce do 1mm -sprawdzenie umocowania. 

 

Uwaga! Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – 

sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z OST pkt. 8 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6946 lub równoważna. Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania 

ciepła. PN – EN 14064 lub równoważna.  Norma uzupełniająca związana z w/w 

uwzględniająca osiadanie granulatu. PN-EN ISO 10456 lub równoważna. Materiały i wyroby 

budowlane – określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. PN-EN 12524 

lub równoważna. Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów –stabelaryzowane wartości 

obliczeniowe. PN-EN ISO 13789 lub równoważna. Obliczanie współczynnika strat ciepła 

przez przenikanie. PN-EN ISO 13788 lub równoważna. Kryterium kondensacji pary wodnej 

na powierzchni przegród. PN-EN ISO 717 – 2: lub równoważna.1999 Akustyka – ocena 

izolacyjności akustycznej w budynkach. PN-B-20130: lub równoważna 1999/Az 1: 2001 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 lub 
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równoważna. Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodności. PN-B-27620: 

1998  lub równoważna. Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKÓW - 

B.05. CPV -45320000-6 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych i zewnętrznych 

ościeży okiennych i drzwiowych. 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia budynków styropianem  

w metodzie bezspoinowej wraz z wykonaniem wyprawy(warstwy wykończeniowej). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ocieplenie ścian zewnętrznych, styropianem wykonać metodą lekką – mokrą z wyprawą  

z tynków dekoracyjnych sylikatowych. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

(BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany 

jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących składników:  

 zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  

 materiału do izolacji cieplnej,  

 jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie,  

 warstwy wykończeniowej systemu. Wszystkie składniki są zaprojektowane przez 

 producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 

(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 

im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 

podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 

podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 

właściwości mechaniczne systemu. 
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Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 

włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 

działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 

jej wytrzymałości mechanicznej(tu siatki z włókien szklanych). 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 

systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 

warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 

(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 

zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

2. MATERIAŁY. 

Rodzaje materiałów i elementów systemu. Wszystkie materiały do wykonania ociepleń 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych). • płyty styropianowe fasadowe (docieplenie ścian) EPS 70 i EPS 

100 zgodne z PN-EN lub równoważna • łączniki do mocowania styropianu do podłoża (kołki 

PCV), wbijane, z talerzykami; głębokość zakotwienia kołków w warstwie ściany powinna 

wynosić min. 6cm.  

 siatka z włókna szklanego o rodzaju splotu uniemożliwiającym przesuwanie się 

oczek.  

 narożniki z siatki z włókna szklanego • zaprawa klejąca do styropianu, wykonywania 

warstwy zbrojącej – sucha mieszanka mieszana na budowie z wodą np. tynk 

cienkowarstwowy sylikatowy o uziarnieniu 2mm, w kolorach jak w projekcie 

budowlanym.  

 płytki klinkierowe, elewacyjne 6x25cm w kolorze jak w projekcie budowlanym. Płyty 

styropianowe powinny być przed wbudowaniem sezonowane przez okres, co 

najmniej 7 – 8 tygodni od daty ich produkcji w celu ustabilizowana odkształceń 

skurczowych styropianu występujących w początkowym okresie po jego 

wyprodukowaniu. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w STO. Do wykonywania 

prac związanych z ociepleniem budynków należy przystąpić po zakończeniu prac 

związanych z wymiana stolarki otworowej. 

Docieplenie wykonać jako systemowe jednego producenta 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, 

brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 

stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 

przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża  

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia.  

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 

wyschnięcia,  

 usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. 

Sprawdzenia podłoża dokonywać młotkiem. Powstałe ubytki wypełnić zaprawą 

wyrównawczą  

 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta 

systemu,  

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 

5.3. Gruntowanie podłoża zależnie od rodzaju, chłonności i stanu podłoża oraz wymagań 

producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

5.4. Montaż płyt izolacji termicznej Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć 

położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe 

na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 

miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji.Za pomocą 

sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na 

powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków gdyż 

zapewnić należy cyrkulację powietrza pod warstwą ocieplenia. Nie należy dopuszczać do 

zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy 

rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 

szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 
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ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej 

zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie 

wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia. Następnie wykonać mocowanie 

łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od 

grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) 

 od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w 

nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. W następnej kolejności 

ukształtować detale BSO  

 ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i 

połączenia – przy zastosowaniu, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i 

pasków siatki zbrojącej. Łączniki mechaniczne powinny mieć długość zapewniającą 

przymocowanie detalu do ściany. Następnie postępować jak w przypadku 

wykonywania ocieplenia. 

 

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy 

narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej 

naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą 

pacy siatkę zbrojącą. W strefie cokołowej zastosować podwójne zbrojenie z siatki z włókna 

szklanego Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 

całkowicie zakryta zaprawą. 

 

5.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej. Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej 

nanieść środek gruntujący. Alternatywnie użyć można wyprawy gruntującej. 

 

5.7.Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, wykonywanie okładziny z płytek Warstwę 

wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 

po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od 

wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 

powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 

projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 

rodzaju faktury powierzchni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 

celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 

szczególności w zakresie:  

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoża,  

 prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. Przy 

badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do 

badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 

załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte 

materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej STT. 

 

6.2.Opis badań odbiorowych. W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny 

wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez 

porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STT, a także z „Wytyczne 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 

Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. Według tej normy odchylenia 

wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach: -odchylenie 

przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji pionowego i 

poziomego nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m, - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wysokości -nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) nie większe niż 3 mm na 

1 m. 

Obowiązują także wymagania: – odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. 

Od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm, – dopuszczalne 

odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe 

niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta 
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tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor  

i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości  

i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad kontroli jakości robót podano w ST-wymagania 

ogólne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13164:2003 lub równoważne, Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 

13500:2005 lub równoważne Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY POSADZKARSKIE- B.06. CPV 

-45432100-5 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki  

Inwestycja zrealizowana ma zostać w ZS w Łubnicach 

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek i okładzin schodów zew. wraz z 

cokolikami. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Zaprawa wyrównująca. Gotowa zaprawa wyrównująca 

2.4. Wyroby ceramiczne. 

Płytki ceramiczne podłogowe    

 wymiary 33x33cm  

 IV lub wyższa klasa ścieralności  

 kolor jasnoszary - nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  

 kwasoodporność nie mniej niż 20,  

 ługoodporność nie mniej niż 90%,  

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: do 1,5mm,  

 grubość: do 0,5mm,  

 krzywizna: do 1,0mm.  

 powinny posiadać właściwości antystatyczne  

 powinny być nie śliskie  

Płytki ceramiczne -schody zew.  

 wymiary 33x33cm  

 V klasa ścieralności  

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,  

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  

 kwasoodporność niemniej niż 20,  
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 ługoodporność nie mniej niż 90%,  

 dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: do 1,5mm,  

 grubość: do 0,5mm, • krzywizna: do 1,0mm.  

 powinny posiadać właściwości antystatyczne  

 powinny być nie śliskie - mrozoodporność - liczba cykli nie mniej niż 20, 

 

2.5. Kleje. Ogólnodostępne kleje przeznaczone do przyklejania płytek ceramicznych 

podłogowych ogólnie dostępnych na rynku. Klej do wykonania okładzin na schodach zew. 

powinien być mrozoodporny i uelastyczniony przeznaczony do stosowania na starych 

podłożach betonowych. 

 

2.6. Materiały pomocnicze. Materiały pomocnicze w robotach posadzkarskich stanowi cały 

asortyment tych materiałów zalecanych przez producentów i hurtowników materiałów 

podstawowych, a niezbędny do właściwego i estetycznego wykonania i wykończenia robót 

posadzkarskich. Np. materiały wykończeniowe, fugi, listwy podłogowe itp. 

 

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu (sprawnego i bezpiecznego). Ogólne 

wymagania co do sprzętu podano STO. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania odnośnie transportu podano STO. Materiały i elementy mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 

konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzkę.  

W celu wyrównania powierzchni pod posadzkę w kotłowni użyć należy gotowej zaprawy 

wyrównawczej.  

 podkład wyrównujący podkład betonowy wykonać grubości zapewniającej 

wyrównanie wszystkich dziur i wklęsłości w istniejącej posadzce cementowej. 

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,  
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 warstwa wyrównawcza powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy,  

 warstwę wyrównawczą wykonać w zdylatowanych polach 3x3m,  

 temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5˚C.  

 zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu, między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia. 

 zaprawę wyrównawczą wykonać ze spadkiem 1,5% w kierunku przewidzianych 

projektem budowlanym wpustów podłogowych. 

 

5.2. Układanie płytek ceramicznych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin z płytek ceramicznych powinny być 

zakończone:  

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych  

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi.  

Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po związaniu podkładu 

wyrównującego.  

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż +5 C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane 

wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.2.1. Roboty zasadnicze Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki 

według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 

płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Kompozycja 

(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Warstwa kleju powinna znajdować się pod całą powierzchnią płytki. Zaleca się szerokość 

spoin ok. 3mm. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 

wykończeniowe. Należy również wykonać cokolik z płytki ceramicznej(taka sama jak na 

posadzkę). Wysokość cokoliku =1/3 płytki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z 

wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz podłoża. 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin 

podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 sprawdzenie prostoliniowości spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1mm,  

 sprawdzenie związania płytek z podkładem 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 

szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin. 

 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność)  

 przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, − grubość 

warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe 

niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 

spoinowania, − dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 

więc niż 2 mm na długości 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla 

płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i 

trzeciego,  
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 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu,  

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta,  

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2m,  

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania – 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1 m i 3mm na długości całej okładziny,  

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-75/C-04630 lub równoważna - Woda do celów budowlanych. Wymagania i 

badania. 

2. PN-88/B-03001 lub równoważna - Cement portlandzki z dodatkami. 

3.  PN-88/B-03002 lub równoważna - Cementy specjalne  

4. PN-88/B-32250 lub równoważna – Woda do betonu i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE - 

B.07. CPV-45410000-4 CPV -45442100-8 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują roboty 

malarskie w kotłowni, uzupełnienie i naprawę tynków ościeży po wykuciach starej stolarki 

otworowej i parapetów, malowanie naprawianych tynków farbami emulsyjnymi i olejnymi, 

odnowienie krat zabezpieczających okna w piwnicach oraz balustrady przy schodach zew. 

od strony wiatrołapu. 

 

2.MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STO „Wymagania ogonie" pkt 2. 

 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

 Zastosować gotową zaprawę tynkarską  klasy CS2 lub inną.  

 Do uzupełniania ubytków użyć można gotowej uniwersalnej zaprawy wyrównującej 

zapewniającej dobrą przyczepność do podłoża. 

 

2.3. Materiały do malowania wnętrz budynków.  

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:  

 Farby dyspersyjne, oraz olejne które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

C81914:2002, lub równoważna, kolorystyka farb powinna odpowiadać kolorystyce 

pozostałych ścian danego pomieszczenia nie podlegających remontowi.  

 środki gruntujące, podkłady, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 

technicznych. 

 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 



43 
 

4.TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

 

5.WYKONANIE ROBOT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.1. Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych.  

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN70/B-10100p. lub równoważna  

 Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych, 

tynkowanych w sposób standardowy.  

 Nowopowstałe części ścian wykończyć tynkiem trójwarstwowym. Powinien się on 

składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać 

według pasów i listew kierunkowych.  

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu.  

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy gotowe lub przygotowywane na 

budowie cementowo-wapienne: dla tynków nie narażonych na zawilgocenie  

- w proporcji 1:1:4, dla narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  

-  w proporcji 1:1:2. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.  

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:  

 Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie zaprawą 

wyrównującą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych).  

 W razie stwierdzenia odspajania się tynków od podłoża stary tynk należy skuć i 

wykonać nowy. Należy przewidzieć konieczność zagruntowania podłoża. Wystające 

lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie; 

  

5.3. Wykonywanie robót malarskich.  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: - w temperaturze poniżej +5 °C,  

z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu do by nie następował spadek temperatury poniżej 

0°C, -w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
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nie była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). Malowaniu poddać 

należy całą ścianę, na której prowadzone były roboty związane z wymianą stolarki otworowej 

oraz parapetów. Zachować należy istniejące podziały ściany tj. na pas lamperii wykonanej 

przy użyciu farby olejnej i pas powyżej lamperii pomalowany farbą emulsyjną. 

 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 

być:  

a. niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 

tarcie na sucho i na szorowanie.  

b. aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c. jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  

i projektem technicznym, d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów 

pędzla,  

d. bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń ł poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów  

i wypełniaczy. Farby olejne stosowane do wykonywania lamperii powinny być 

dopuszczone do stosowania wewnątrz budynków szczególnie w budynkach 

użyteczności publicznej takich jak szkoły. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.1. Zakres kontroli i badań. Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po 

zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne 

należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C.  

Odbiór robót malarskich obejmuje:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

 sprawdzenie odporności na wycieranie,  

 sprawdzenie przyczepności powłoki,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

6.3. Metody kontroli i badań Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać 

następująco:  

a. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
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b. sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.  

c. sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby,  

d. sprawdzenie przyczepności powłoki: • na podłożach mineralnych i mineralno-

włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 

mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; 

przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie 

protokołu z kontroli i badań. 

 

6.4. Ocena jakości powłok malarskich Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik 

pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy 

którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 

nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 

usunięcie niezgodności.  

W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności 

należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu 

kontroli i badań. 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.1. Odbiór tynków  

 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty. •Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku:  

 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, •poziomego - nie mogą być 
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większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 

8.2. Odbiór robót malarskich. Następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonania 

robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p. 

5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach 

technicznych.  

 Powłoki powinny być jednorodne, gładkie (chyba, że powierzchnia przeznaczona do 

malowania posiada fakturę)  

 Kolor powłoki powinien odpowiadać wzornikowi podanemu w projekcie.  

 Niedopuszczalne są następujące wady takie jak: - widoczne przebarwienia, wykwity, 

zacieki, ślady prowadzenia narzędzia malarskiego, brak spójności powłoki z 

podłożem, widoczne różnice w strukturze powłoki, rysy bądź inne uszkodzenia 

podłoża lub powłoki malarskiej.  

 Odbiór gotowych powłok malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO 

„Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-B-10020:1968  lub równoważna.Roboty murowe z cegły. 

Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10100:1970 lub równoważna Roboty tynkowe. 

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10102:1991 lub równoważna 

Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania PN-EN-ISO2409:1999 lub równoważna 

Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej PN-C-81607:1998 lub. równoważna. Emalie olejnożywiczne, ftalowe, 

ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane PN-C-81802:2002 lub 

równoważna. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz PN-C-81901.-2002 lub 

równoważna Farby olejne i alkidowe PN-C-81913:1998 lub równoważna. Farby dyspersyjne 

do malowania elewacji budynków PN-C-81914:2002 lub równoważna. Farby dyspersyjne do 

malowania wnętrz budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA,INSTALACJA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 

CPV 45330000-7 instalowanie centralnego ogrzewania 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łubnicach 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie modernizacji, uzupełnienie instalacji CO. Niniejsza specyfikacja 

techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

• demontaż istniejącej instalacji, 

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń grzejnych, 

• badania instalacji, 

• regulacja działania instalacji. 

 

1.3. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów 

– w przypadku niemożliwości ich uzyskania, 

– przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 
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zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 

dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

 Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych , stalowych , 

pex 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 

2.2. Grzejniki 

• Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe typ z 

podłączeniem dolnym. 

 

2.3. Armatura 

• Zawory termostatyczne. 

• Zawory powrotu 

 

3. SPRZĘT 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
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 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

4.2. Grzejniki 

 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 

palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 

grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza 

się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.3. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 

 Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez 

odzysku elementów. 

 Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 

lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

5.2. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania”. 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 

(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
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 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 

 Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 

kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 

zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm 

od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za 

pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 

mm. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o 

długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 

 

5.3. Montaż grzejników 

 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 

wynosić co najmniej 110 mm. 

  Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

 zawieszenie grzejnika, 
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 podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac 

wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 

opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 

zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

 Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne 

są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 

lakierniczej. 

 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. 

konopi oraz pasty miniowej. 

 Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym, skręcenie połączenia. 

 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 

przechodzącej przez oś przewodu. 

 Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 lub równoważna jako 

odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z 

zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio 

pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 

(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu 
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płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-

04607 lub równoważna „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji. 

 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania 

należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 

możliwie najniższym punkcie instalacji. 

 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400 

lub równoważna. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

 ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  

 bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów ), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 

usunięcia usterek, 

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

 protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN-64/B-10400 lub równoważna „Urządzenia centralnego ogrzewania w 

budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 lub równoważna „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415 lub równoważna „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-91/B-02420 lub równoważna „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 lub równoważna   „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 lub równoważna „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 

 PN-EN 215-1:2002  lub równoważna „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: 

Wymagania i badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 lub równoważna „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 lub równoważna „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

(zmiana A1)”. 

 PN-B-02421:2000 lub równoważna „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” 

 PN– 93/C-04607 lub równoważna „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody”. 


