
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

     I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

              „E” 

 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNKACYJNYCH 

 

GRUPA ROBÓT  KOD CPV:453 

KLASA ROBÓT  KOD CPV:4531 

KATEGORIA ROBÓT  KOD CPV: 

            45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne 

         45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

         45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

         45312200-9/Instalowanie p. włamaniowych systemów alarmowych 

         45314000-1/Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

         45314200-3/Instalowanie linii telefonicznych 

         45314300-4/Instalowanie infrastruktury okablowania 

         45317300-5/Instalowanie urządzeń rozdzielczych 
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  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

1.Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

  -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im Armii gen. Andersa w Łubnicach 

     Instalacje elektryczne 

    -98-432 Łubnice ul. Leśna 1 

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.Zamawiający:  

-Gmina Łubnice 

2.Instytucja finansująca inwestycję:  

-Jak wyżej 

3.Organ nadzoru budowlanego:  

-Starostwo Powiatowe w Wieruszowie 

      4.Zarządzający realizacją umowy: 

   -Gmina Łubnice 

      5.Przyszły użytkownik: 

   -Gmina Łubnice 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia 

      1.Wyposażenie budynku w instalacje elektryczne i teletechniczne 

      2.Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

-budynek szkoły 

      3.Ogólny zakres robót: 

    -przyłącza 

    -wewnętrzne linie zasilające 

-rozdzielnie 

-oprzewodowanie 

-osprzęt 

-oprawy oświetleniowe 

-instalacje odgromowe 

-instalacje telefoniczne i komputerowe 

-instalacje dozorowe 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

       podstawę do realizacji robót 

     1.Dokumentacja projektowa instalacji  opracowana przez: 

   Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych 

     63-600 Kępno ul. Cichy Zaułek 3 

     2.Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych 

     3.Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: 

  -dokumentacja projektowa robót budowlanych i instalacyjnych opracowana przez 

   ASPROBUD Andrzej Szczepaniak, 63-600 Kępno ul. Sienkiewicza 36 

    4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

 i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 

wymaga uzupełnień lub zmian, wykonawca wykona roboty wyłącznie po uzyskaniu akceptacji zarządzającego 

realizacją budowy. Wymagania dotyczące wykonania robót zawarte w jakiejkolwiek części dokumentacji 

projektowej, przedmiaru i specyfikacji są obowiązujące dla całości wykonania. 
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2.Prowadzenie robót 

2.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2.Teren budowy 

2.2.1.Charakterystyka terenu budowy 

 -istniejący budynek  

2.2.2.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych  w 

ogólnych warunkach umowy   

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)   kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

      zamawiającego 

2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 

cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 

 i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 

sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści,  

w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie 

zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa. 
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2.2.4.Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. 

2.2.5.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

2.2.6.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 

ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

5) projekty wykonawcze 

2.3.2.Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,  

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
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-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, 

urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych tutaj wymagań 

zamawiającego. 

2.3.3.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.3.4.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.5.Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i 

uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego 

do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 

sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.3.6. Projekt wykonawczy 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje i uzgodni z zamawiającym projekt wykonawczy. 

Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robót 

Projekt musi zawierać: 

-szczegółowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urządzeń i elementów instalacji 

-szczegółowy schemat instalacji z adresowaniem przewodów 

-szczegółowy wykaz materiałów z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez   

zamawiającego 

-koordynację z instalacjami wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania 
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2.4.Dokumenty budowy 

2.4.1Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 

go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 

drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,     przygotowanych 

przez wykonawcę,  

daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy  

daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  

wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia 

lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 

obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

Pozwolenie na budowę ; 

Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

Protokoły odbioru robót, 

Opinie ekspertów i konsultantów, 
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Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4.Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 

Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 

Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego 

realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1.Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2.Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 

przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane 

przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy  kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 

elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, 

by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 

tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

Nazwa inwestycji:  

Nr umowy:  

Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

Tytuł dokumentu 

Numer dokumentu lub rysunku 

Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

    Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

            Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 

sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 

zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
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harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

2.5.4.Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać 

 

 -dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robót 

 -oświadczenie wykonawcy o zgodności wykonanych robót z dokumentacją przetargową, przepisami 

  wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych 

 -projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiającego 

 -rysunki robocze 

 -uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robót 

 -protokoły odbioru i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i jednostkami monitoringu 

 -protokoły pomiarów i prób powykonawczych 

 -protokoły szkolenia personelu użytkownika 

 -instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń 

 

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

 

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

Spis treści  

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

Gwarancje producenta 

Wykresy i ilustracje 

Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

Dane o osiągach i wielkości nominalne 

Instrukcje instalacyjne 

Procedura rozruchu 

Właściwa regulacja 

Procedury testowania 

Zasady eksploatacji 

Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

Środki ostrożności 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z    numerami części, 

wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 

Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

 

3.Zarządzający realizacją umowy 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
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 warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

4.Materiały i urządzenia 

4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 

tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i 

urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej  

4.2.Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego     

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 

realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 

wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3.Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do 

użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.  

4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany 

w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
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budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 

będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6.Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 

wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5.Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6.Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 

robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

7.Kontrola jakości robót 

7.1.Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 

zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 

wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

7.2.Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
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wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 

Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający.  

7.3.Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również 

przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8.Obmiary robót 
8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii 

osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 

miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 

przed zakryciem. 
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9.Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1.Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne dokonuje kierownik robót przy udziale przedstawicieli 

zamawiającego stwierdzając zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo kosztorysową 

oraz z zaleceniami osób upoważnionych dokonanymi w dzienniku budowy. 

Z każdego odbioru międzyoperacyjnego komisja sporządza protokół oraz wpisuje wynik 

odbioru do dziennika budowy 

9.2.Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe dokonuje komisja powołana przez zlecającego nie później niż 7 dni 

po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiory częściowe obejmują część 

obiektu lub instalacji stanowiące etapową całość oraz przewidziane do zakrycia lub zanikające 

9.3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez zlecającego nie później niż 14 dni 

po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę robót do odbioru. 

Do wniosku zgłoszenia robót do odbioru końcowego wykonawca załącza: 

 -dziennik budowy 

 -pisemne oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 -dokumentację powykonawczą uwzględniającą wprowadzone zmiany 

 -dokumentację pisemnych uzgodnień dokonanych w czasie wykonywania robót 

 -protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych 

 -protokoły prób i pomiarów powykonawczych 

9.4.Podstawy płatności za wykonane roboty określa umowa 

  

10. Przepisy związane 

10.1.Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 

10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2.Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami  

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 10/1995, poz. 48) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 

elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie: 

  -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im Armii gen. Andersa w Łubnicach 

     Instalacje elektryczne 

 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót elektrycznych, wykonywanych na 

miejscu. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót elektrycznych: 

      1.Przyłącza 

        -wymiana istniejących przyłaczy 

      2.Wewnetrzne linie zasilające 

        -wymagana wymiana istniejących wlz 

3.Rozdzielnie 

 -demontaż istniejących rozdzielni 

 -wykucie wnęk pod projektowane rozdzielnie 

 -montaż projektowanych rozdzielni 

 -montaż osprzętu projektowanego 

        -wykonanie opisów adresowych obwodów 

4.Oprzewodowanie  

 -montaż przewodów projektowanych  

5.Osprzęt i aparaty 

 -demontaż istniejącego osprzętu 

 -montaż projektowanego osprzętu i aparatów 

6.Oprawy oświetleniowe 

 -demontaż istniejących opraw 

 -montaż projektowanych opraw oświetleniowych 

7.Instalacje odgromowe 

 -demontaż istniejącej instalacji 

 -montaż projektowanych instalacji 

8.Pomiary powykonawcze 

 -pomiary oporności izolacji obwodów 

 -pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem 

        -pomiary oporności uziemień 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1.Harmonogram i kolejność prac  

2.Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3.Podstawowe parametry stosowanych materiałów 

4.Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia wymagają akceptacji zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materiałów 3 tygodnie przed montażem, zawierający: 

kartę katalogową producenta, certyfikaty, inne dane na żądanie zamawiającego. 

Materiały i urządzenia nie mogą mieć parametrów gorszych niż określone w dokumentacji przetargowej 

Zatwierdzenie materiału jest warunkiem zapłaty za wykonane roboty. Materiały nie zatwierdzone, 

wykonawca zdemontuje na swój koszt. 

 

2.2.Przyłacza 

2.2.1 Złącze pomiarowe na słupowe typu PS-Rs spełniające  standardy Energa Operator 

2.2.2 Kabel YAKXS4x35mm 

2.2.3 Zaciski odgałęźne śrubowe (35-50)mm dla linii napowietrznych nn 

2.2.4 Uchwyty stalowe ocynkowane dla kabla na słupie 

 

2.3.Rozdzielnie 
 

2.3.1  Rozdzielnia RG 

Obudowa izolacyjna wnękowa 6x24 modułowa, II klasa izolacji z maskownicą IP40  

             -drzwiczki izolacyjne białe z zamkiem patentowym 

 -wyposażenie zgodnie z projektem 

 

2.3.2 Rozdzielnia R-1 

 Obudowa istniejąca 

 -istniejące wykorzystane wyposażenie 

 -projektowany wyłącznik główny 40A i wyłącznik różnicowy 40A/30mA 

 -projektowana maskownica izolacyjna dla istniejącego i projektowanego wyposażenia 

  

2.3.3 Rozdzielnia R-2 

 Istniejąca bez zmian 

 

2.3.4 Rozdzielnia R-3 

Obudowa izolacyjna wnękowa 3x12 modułowa, II klasa izolacji, maskownica IP40 

             -drzwiczki izolacyjne białe z zamkiem patentowym 

 -wyposażenie zgodnie z projektem 

 

2.3.4  Rozdzielnia R-4 

 Obudowa izolacyjna naścienna 3x12 modułowa, II klasa izolacji, IP65 

    -wyposażenie zgodnie z projektem 

 

2.3.5 Rozdzielnia R-5 

Obudowa izolacyjna wnękowa 3x24 modułowa, II klasa izolacji z maskownicą IP40  

             -drzwiczki izolacyjne białe z zamkiem patentowym 

 -wyposażenie zgodnie z projektem 

2.3.6 Rozdzielnia R-6 

Obudowa izolacyjna wnękowa 3x24 modułowa, II klasa izolacji z maskownicą IP40  

             -drzwiczki izolacyjne białe z zamkiem patentowym 

 -wyposażenie zgodnie z projektem 
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2.3.7 Rozdzielnia R-7 

Obudowa izolacyjna wnękowa 4x12 modułowa, II klasa izolacji, maskownica IP40 

 -drzwiczki izolacyjne białe z zamkiem patentowym 

 -wyposażenie zgodnie z projektem 

2.3.8 Rozdzielnia WG 

 Obudowa izolacyjna z szybką w drzwiach umożliwiająca bezpieczne wyłączenie napięcia 

 z napisem „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU” 

2.3.4  Rozdzielnia RTK 

   Obudowa metalowa naścienna 19”/15U z listwą zasilającą 230V 

    -wyposażenie zgodnie nie objęte projektem 

 

2.4.Korytka i kanały kablowe 

2.4.1 Korytka kablowe ocynkowane perforowane 100x50mm dla instalacji 230/400V 

2.4.1 Korytka kablowe ocynkowane perforowane 100x50mm dla instalacji niskoprądowych 

2.4.3 Kanały kablowe pcv 100x65mm z przegrodą dla oddzielającą przewody 230V od nisko prądowych 

         z łącznikami i akcesoriami fabrycznymi 

2.4.4 Listwy kablowe 45x30mm dla przewodów nisko prądowych z łącznikami i akcesoriami fabrycznymi 

2.4.5 Listwy kablowe 10x10mm dla przewodów nisko prądowych z łącznikami i akcesoriami fabrycznymi 

2.4.6 Kształtowniki stalowe ocynkowane perforowane U44x44 

2.4.7 Rury pcv-47mm dla połączeń pionowych pomiędzy kondygnacjami 

 

2.5.Wewnetrzne linie zasilające 

2.5.1 Rury ochronne karbowane pcv47mm 

2.5.2  Przewody typu  LgY-25mm/750V 

2.5.3  Przewody typu YDY-5x10mm/750V 

2.5.4  Przewody typu YDY-5x4mm/750V 

 

2.6.Oprzewodowanie 

2.6.1 Przewody typu HDMI długości 10m z wtyczkami do projektorów 

2.6.2 Przewody typu F/UTP 4x2x0,5mm/kat.6 dla sieci komputerowej ze złączami RJ-45/kat6 

2.6.3 Przewody typu UTP 4x2x0,5mm i YTKSY5x2x0,8mm dla sieci telefonicznej ze złączami RJ-11 

2.6.4 Przewody typu YAP75+2x0,5 dla sieci dozorowej ze złączami BNC+DC 

2.6.5 Przewody typu YDYp 2x1,5mm/750V 

2.6.6 Przewody typu YDYp 3x1,5mm/750V 

2.6.7 Przewody typu YDYp 4x1,5mm/750V 

2.6.8 Przewody typu YDYp 3x2,5mm/750V 

2.6.9 Przewody typu YDY 5x2,5mm/750V 

2.6.10 Przewody typu YDY 5x4mm/750V 

2.6.11 Przewody typu YDY 5x6,0mm/750V 

 

2.7.Osprzęt 

2.7.1 Puszki izolacyjne do montażu wtynkowego o średnicach 60 mm do montażu osprzętu 

2.7.2 Puszki izolacyjne do montażu wtynkowego o średnicach 80 mm do rozgałęziania obwodów 

 z pierścieniami rozgałęźnymi 2,5mm 

2.7.3 Puszki izolacyjne do montażu szczelne 75x75 mm do rozgałęziania obwodów 

 z pierścieniami rozgałęźnymi 2,5mm 

2.7.4 Łączniki 1-bieg.do montażu w puszkach instal. dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

2.7.4 Łączniki 2-bieg.do montażu w puszkach instal. dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

2.7.8 Łączniki schodowe do montażu w puszkach instal. dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

2.7.8 Łączniki i przyciski 1-bieg. szczelne dostosowane do obciążalności prądowej 10A 

2.7.9 Gniazda wtykowe do montażu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N+PE/16A z blokadą mechaniczną 

2.7.10 Gniazda natynkowe 2P+N+PE montowane na sufitach dla projektorów 

2.7.11 Gniazda komputerowe do montażu w puszkach RJ-45/kat.6 

2.7.12 Gniazda komputerowe natynkowe RJ-45/kat.6 

2.7.13 Gniazda telefoniczne natynkowe RJ-11 

2.7.14 Gniazda wtykowe szczelne 2x2P+N+PE/16A 
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2.7.15 Gniazda wtykowe szczelne 3P+N+PE/16A 

2.7.16 Transformator separacyjny 230/24V w obudowie IP55  z gniazdem 24V 

2.7.17 Dzwonek szkolny 230V/IP54 zewnętrzny 

2/7/18 Puszka telefoniczna LSA10p z łączówkami LSA 

2.7.19 uchwyty uniwersalne regulowane dla projektorów montowane na sufitach   

 

2.8.Oprawy oświetleniowe 

2.8.1 Oprawy oświetleniowe zgodnie z typami podanymi w projekcie 

2.8.2 Oprawy awaryjne wyposażone indywidualnie w funkcję testu samoczynnie przełączane na własne 

          zasilanie gwarantujące pracę w czasie > 2 godzin  

2.8.3 Oprawy awaryjne zewnętrzne wyposażone w jak wyżej z akumulatorami przystosowanymi do 

         pracy w ujemnych temperaturach   

2.8.4 Oprawy awaryjne z certyfikatami CNBOP 

2.8.5 Świetlówki z parametrem temperatury barwowej =4000K 

 

2.9.Instalacje odgromowe 

2.9.1  Pręty stalowe ocynkowane 8mm 

2.9.2 Bednarka ocynkowana 30x4mm 

2.9.3  Przewód LgY-25mm 

2.9.4  Wsporniki odgromowe dachowe do klejenia do papy 

2.9.5  Wsporniki odgromowe stalowe ocynkowane przelotowe ścienne 

2.9.6  Złącza stalowe ocynkowane uniwersalne krzyżowe i rynnowe odgromowe  

2.9.7  Złącza kontrolne odgromowe 

2.9.8  Opaski uziemiające ze stali kwasoodpornej do rur 

 

     

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

3.2.1.Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym 

 -wiertarki 

 -bruzdownice 

 -młoty do kucia 

3.2.2.Narzędzia ręczne 

 -śrubokręty 

 -szczypce  

 -obcinaczki izolacji 

 -symulatory działania czujek 

3.2.3.Przyrządy pomiarowe 

 -miernik oporności izolacji 

 -miernik wyłączników różnicowoprądowych 

 -miernik pętli zwarcia 

 -miernik uziemień 

 -miernik parametrów sieci strukturalnej 

 -miernik parametrów sieci telefonicznej 

 -miernik natężeni9a oświetlenia 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 

 
Szczegóły wykonania robót wymagają akceptacji zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie opracowanych na podstawie dokumentacji  

przetargowej projektów wykonawczych 2 tygodnie przed montażem, zawierający: 

szczegółowe schematy instalacji z adresowaniem, obliczeniami, rysunkami roboczymi 

Zatwierdzenie projektów jest warunkiem zapłaty za wykonane roboty. 

 

5.1. Przyłącza 

5.1.1 Instalacja na słupach wykonana zgodnie ze standardami Energa Operator 

5.1.2 Kable układane na głębokości 70cm na podsypce piaskowej 10cm, przykryte warstwą piasku 

         10cm i folią kablowa koloru niebieskiego 25cm nad kablem. Opaski adresowe co 10m na trasie 

          ułożenia kabla oraz w złączach, zapasy kabli 2m przy złączach i słupach 

5.1.3 kable układane linią falistą bez naprężeń mechanicznych 

  

5.2. Rozdzielnie 

5.2.1 Demontaż istniejących rozdzielni 

5.2.2 Wykucie wnęki dla projektowanych rozdzielni  

5.2.3 Montaż wnękowy projektowanych rozdzielni nie wyżej niż 180 cm od podłogi górnej krawędzi 

5.2.4 Podłączenie przewodów w rozdzielniach 

5.2.5 Jednoznaczne adresowanie na końcach przewodów, i schematy połączeń na drzwiach 

          z  numeracją zgodnie z projektem wykonawczym 

 

5.3 Korytka i kanały kablowe  

5.3.1 Korytka w korytarzach montowane do sufitu 

5.3.2 Kanały w sali komputerowej montowane pod parapetami  

5.3.3 Listwy w klasach, sali komputerowej i biurach montowane na ścianach pod kanałami wentylacji 

5.3.4 Połączenie rurowe pomiędzy kondygnacjami gwarantujące drożność 

5.3.5 Na załamaniach tras kanałów łączniki fabryczne 

 

5.4 Wewnętrzne linie zasilające 

5.4.1 Kucie bruzd na głębokość gwarantującą całkowite przykrycie przewodów  i rurek tynkiem 

5.4.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyżej 

5.4.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki 

5.4.4 Przewody układane w bruzdach na głębokości gwarantującej całkowite przykrycie tynkiem 

 oraz na ścianach 

  Poziome strefy instalacyjne o szerokości 30 cm 

    -górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu 

    -dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią podłogi 

  Pionowe strefy instalacyjne o szerokości 20 cm 

    - pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi 

    - pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna 

     - pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu ścian w narożniku 

 

5.5 Oprzewodowanie 

5.5.1 Kucie bruzd na głębokość gwarantującą całkowite przykrycie przewodów tynkiem 

5.5.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i jak wyżej 

5.5.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki 

5.5.4 Przewody układane w bruzdach na głębokości gwarantującej całkowite przykrycie tynkiem 

 oraz na ścianach 

  Poziome strefy instalacyjne o szerokości 30 cm 

    -górna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu 

    -dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią podłogi 

  Pionowe strefy instalacyjne o szerokości 20 cm 

    - pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi 

    - pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna 
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     - pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu ścian w narożniku 

5.5.5 Przewody 230/400V układane w oddzielnych korytkach i kanałach od przewodów 

         niskoprądowych, w kanałach sali komputerowej oddzielone przegroda izolacyjną fabryczną 

 

5.6 Osprzęt 

5.6.1  Demontaż istniejącego osprzętu 

5.6.2  Montaż kołków rozporowych dla osprzętu 

5.6.3 Wykucie otworów dla montażu puszek podtynkowych 

5.6.4 Montaż puszek podtynkowych w gotowych wnękach z mocowaniem zaprawą gipsową 

5.6.5 Montaż puszek na tynkowych z mocowaniem do kołków rozporowych 

5.6.6 Montaż łączników instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie łączników na 

 wysokości 130 cm od podłogi obok drzwi w strefie pionowej montażu przewodów 

5.6.7 Montaż łączników szczelnych z mocowaniem do kołków rozporowych  

5.6.8 Montaż gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych 

 Zalecane montowanie gniazd 130 cm nad podłogą w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych 

          dostępnych dla dzieci 

5.6.9  Montaż gniazd szczelnych z mocowaniem do kołków rozporowych 

 

5.7 Oprawy oświetleniowe 

5.7.1  Demontaż istniejących opraw z czyszczeniem i wymianą świetlówek 

5.7.2  Montaż opraw w miejscach pokazanych na rysunkach projektu 

 

5.8 Instalacje odgromowe 

5.8.1  Demontaż istniejącej instalacji 

5.8.2  Montaż zwodów poziomych na dachu na wspornikach klejonych do papy 

5.8.3  Montaż zwodów poziomych na kominach na wspornikach ściennych 

5.8.4  Montaż bednarki  na ścianach do wysokości 150cm,  połączenie z uziomem spawane zabezp. 

          przed korozją  

5.8.5  Montaż przewodów odprowadzających na ścianach na wspornikach dystansowych ściennych 

5.8.6  Montaż przewodów wyrównawczych z bednarki  na wspornikach ściennych 

5.8.7  Montaż przewodów wyrównawczych przewodem LgY25mm łączącym z bednarką 

           rurociągi i konstrukcje przewodzące  

5.8.8  Montaż połączenia wyrównawczego z bednarki układanej 50 cm pod posadzką kotłowni. 

5.8.9  Uziomy otokowe układane głębokości 70m z wykorzystaniem wykopów dla ocieplenia ścian 

5.8.10  Połączenia elementów instalacji z wykorzystaniem łączników  

5.8.11  Montaż opasek połączeń wyrównawczych na rurach instalacji  

 

5.9 Pomiary kontrolne powykonawcze 

5.9.1 Pomiary ciągłości obwodów i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.9.2  Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.9.3  Pomiary rezystancji uziemienia w złączach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.9.4 Pomiary pętli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.9.5 Pomiary prądu i czasu wyłączania wyłączników różnicowych. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.9.6  Pomiary sieci komputerowej należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada     

           oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących norm 

           Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

  Zakres pomiarów: mapa i długość połączeń, współczynnik i opóźnienie propagacji, tłumienie, 

                 NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR,RL 

       Wyniki zamieszczone w protokole jako załącznik do dokumentacji powykonawczej 

5.9.7 Pomiary natężenia oświetlenia. Wyniki zamieszczone w protokole 

5.9.8 Pomiary wykonane miernikami posiadającymi aktualne dopuszczenia  

 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Ułożenia przewodów i kabli 

Montażu rozdzielni osprzętu 
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Sprawdzeniu zastosowania środków ochrony przed porażeniem 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót   

z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m  dla przewodów, kabli  

1 szt dla osprzętu 

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zakresu robót oraz wyników pomiarów powykonawczych wbudowanych 

elementów instalacji.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

Przygotowanie i montaż   

      Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 

      Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych 

8.1.  Odbiory częściowe 

8.1.1  Instalacje podtynkowe i pod posadzkowe 

 -Wymagany odbiór ułożenia przewodów i rurek ochronnych przed otynkowaniem 

8.2.  Odbiór końcowy 

 Wymagania opisano w części ogólnej specyfikacji 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

9.1 Związane normatywy do obowiązkowego stosowania 

 

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 

   montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

   bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z późn. zmianami 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

   wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 

   oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011) 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania 

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 

   (Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041) 

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z późn. zmianami 

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881) 

6.Ustawa z dnia 24.08.1991 O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U.2009 nr 178 poz.1380) 

7.Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW, 

   INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW (Dz.U.2010 nr 109 poz.719) 

8.Rozp.MI z dnia 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY 

   ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)      

9.Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 W SPRAWIE WYKAZU WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU 

   BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA, 

   A TAKŻE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBÓW DO UZYTKOWANIA 

   (Dz.U.2007 nr 143 poz.1002) 

10.Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003 W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO 

   POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U.2003 nr 121 poz.1137) 

 

9.2 Zalecane normy 

Wymagane stosowanie wszystkich związanych z zakresem robót norm polskich (PN) i branżowych (BN), w tym 

w szczególności wymienione poniżej lub równoważne: 

PN-IEC 60364-1:2000             -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
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PN-IEC 60364-4-41:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciw- 

        porażeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

        skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

        prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-46:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 

        izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

        Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

        środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

        Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 

        prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-5-51:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-IEC 60364-5-523:2001      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-54:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-56:1999        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

        Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000        -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

        Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-704:1999      -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

                   Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

        Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60898:2000                 -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

 

PN-EN 50146:2002                  -Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych 

PN-EN 60445:2002                  -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

         człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. 

         Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

         żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 

PN-EN 60446:2004                  -Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

         człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja. 

         Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  

PN-EN 60529:2003                  -Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP) 

PN-EN 60664-1:2003               -Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

         napięcia. Część 1:Zasady, wymagania, badania 

PN-EN 60670-1:2005               -Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

         domowego i podobnego. Część 1:Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące 

PN-EN 60898:2003                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 
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         Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

         Część 1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN 60898:2003                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

A1:2005   Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

         Część 1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN 60898:2003                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

AC:2005   Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

         domowych i podobnych 

         Część 1:Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN 61008:2005                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 

         nad prądowego do użytku domowego i podobnego 

         Część 1:Postanowienia ogólne 

PN-EN 61009:2005                  -Sprzęt elektroinstalacyjny 

         Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

         nad prądowym do użytku domowego i podobnego 

         Część 1:Postanowienia ogólne  

PN-E 04700:1998                     -Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 

         Wytyczne przeprowadzenia po montażowych badań odbiorczych 

PN-E 04700:1998                     -Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 

Az 1:2000   Wytyczne przeprowadzenia po montażowych badań odbiorczych 

PN-E 93207:1998                     -Sprzęt elektroinstalacyjny 

Az 1:1999   Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V 

         do przewodów o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania 

PN-EN 50137:1999                   Systemy okablowania strukturalnego 

PN-EN 50137:1999/A1:2001    Systemy okablowania strukturalnego/Zmiana A1 

PN-EN 50310:2002                   Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

                                                   zainstalowanym sprzętem komputerowym” 

EIA/TIA 568B                           Zalecenia w zakresie okablowania budynków komercyjnych 

PN-EN 50173-1:2004                Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.  

                                                   Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 

PN-EN 50174-1:2002                Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

                                                   Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2: 2002               Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

                                                   Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; 

PN/T-01001                               Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.  

PN/T-01002                               Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia.  

PN/T-01003                               Słownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i określenia.  

PN-85/T-90310                          Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji   

 

                                                   papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania techniczne    

                                                   (zmiany:  Biuletyn PKNMiJ nr 7/86, 12/86, 4/88). 

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce 

ołowianej, nieopancerzone i opancerzone.  

PN-80/T-90320 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce 

polwinitowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84, 7/85, 7/88, 7/89, 12/90). 

PN-80/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości, o izolacji i powłoce polwinitowej 

(zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 3/84). 

PN-80/T-90322 Telekomunikacyjne kable zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej. 

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 10/84, 1/85, 8/85, 5/86, 9-10/90). 

PN-84/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji i powłoce 

polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub 

polwinitową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 8-9/84, 5/86, 7/88). 

PN-84/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji 

polietylenowej, o powłoce stalowej spawanej, falowanej z osłoną polietylenową lub polwinitową (zmiany: 

Biuletyn PKNMiJ nr 2-3/85, 7/88). 
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PN-84/T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, samonośne, o 

izolacji i powłoce polietylenowej, z zaporą przeciwwilgociową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88). 

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji 

polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 4/86, 7/88). 

PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z wiązkami czwórkowymi, o izolacji polietylenowej 

piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową (zmiany: Biuletyn PKNMiJ nr 7/88). 

 

 

 

 

9.3 Prace związane wyszczególnione w innych SST 

Inne prace wiążące się z wykonaniem prac betonowych i żelbetowych zostały zawarte w następujących SST: 

452-4 Konstrukcje murowane 

452-6 Lekkie przegrody budowlane 

452-7 Ściany  

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy 

454-2 Posadzki i podłogi 
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