SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TEC}-INICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
dla

Instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
centralnego ogrzewania pod pofrzeby uktadu wentylacji
w budynku Zespotu Szkotly w Lubnicach.

Dla zadania inwestycyjnego pn.
"Termodernizacja budynku Zespotu Szkét im. Armii Gen. Andersa w Lubnicach
wraz z remontem istniejacej wentylacji mechanicznej z utwardzeniem terenu”

Rozdziak
Instalacja centralnego ogrzewania

1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE:

1.1. Lokalizacja.
Yubnice ul. Polna 1

1.2. Inwestor
Gmina tubnice 98-432 Lubnice ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego 102

Opracowat: : mgr inz. Piotr Witczak
Upraw. nr. 58/90/Gw

DATA: styczen 2016

Wenlylacia mechaniczna w Zespole Szkdtw tubnicach 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT dla
ROZBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA
UKLADU WENTYLACJI MECHANICZNEJ .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej ( SWIOR ) sg wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie ROZBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEANIA DLA UKEADU WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

1.2. Zakres stosowania Swor

1.3. Szczegobtowa wykonania i odbioru robot (SWIOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.4. Zakres robdt objetych SWiOR

1.5. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania istniejgcej kottownt.

1.4. Qkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacjk:

urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly adbiorow czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu , ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceneg techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlagciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrodb, w rozumieniu przepisoéw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania | majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktorych stwierdzenie
po zakonczeniu robot byloby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisbw powinny wyraznie

wynikaé kolejno$¢ i sposéh wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy" - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew.dodatkowych zalgcznikéw. Whpisy w ksiedze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacia projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem hudowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna hedaca autorem dokumentacii projektowe.
Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projekiowa | SWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacii
kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwill odbioru konicowego robdt. Uszkodzone tub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca adtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Whykonawca ofrzyma od Zamawiajgcego egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SWIOR .
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa i SWIOR .

1.5.3. Zgodnos¢ robhot z dokumentacjg projektowg i SWIOR

Dane okre$lone w dokumentacji projektowe]j i w SWIOR powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli powinny by¢ jednorodne | wykazywaé biiskg zgodno&é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dekumentacji projektowej i flub w SWIOR to nalezy
przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreélona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna folerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementow budowli
nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SWIOR , ale

osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowacd takie roboty | zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowacd
odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowsj, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu if lub
SWIOR . W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SWIOR i wplynelo to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Whykenawea powinien przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.8.6. Materialy szkodliwe dla ofoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia,
Jezeli jakiekolwiek szkodiiwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatow do wéd
powierzchniowych iflub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zohowiazany do ochrony przed uszkedzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot Iub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publiczne]
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodéw, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiacicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem
robot zasiegnad od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie
placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalaciji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej. Wykonawcy przez zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic |
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrodia uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawcg z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robét.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

WYKONAWCA PRZED DOSTARCZENIEM MATERIALOW NA BUDOWE PRZEDSTAWI
ODPOWIEDNIEMU INSPEKTOROW! NADZORU INWESTORSKIEGO WNIOSEK MATERIALOWY
DOZATWIERDZENIA MATERIALOW , KTORE WYKONAWCA ZAMIERZA WBUDOWAC W CELU
WERYFIKACJI ROWNOWAZNOSCI Z DOKUMANTACJA PROJEKTOWA,

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu budowy,
bgd? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione w takim
przypadku koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, nie posiadajgce

atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca usunie z placu budowy na wlasny koszt..
2.4. Przechowywanie i skladowanie materfafow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do roboét oraz zgodno$é z wymaganiami
poszczegbiny SWIOR. Odpowiedzialnosé za wady materialéw powstate w czasie przechowywania i
skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania niz podany w SWIOR , lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajacy kontrolg jakosci. Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialow
powinny by¢ po zakoniczeniu robst doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w

Wentylacja mechaniczna w Zespole Szkdlw Lubnicach 4



sposéb zaakceptowany przez inspektora Nadzoru inwestorskiego. Materialy i urzgdzenia do
modernizacji istniejacej kottowni:

- nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzgeymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku oraz niewtasciwego transportu
na budowie.

- nie dopuszczaé do skladowania materialdw i urzadzen w sposéb, przy ktorym moglyby wystgpic
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w
opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia transportowanych materiatéw i urzgdzen.

- fransport powinien by& wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu materiatow
instalacyjnych w zaleznoéci od typu urzadzen i rodzaju materiatu.

- ksztaltki, ztgezki | inne materialy powinny by¢ transportowane i skladowane w odpowiednich
pojemnikach

- Elementy wyposazenia — transport urzadzen gazowych ( kociot, pompy, zawory itp.) powinien
odbywac sie w oryginainych opakowaniach. Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do
wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce
zrédta wytwarzania materiatéw i urzgdzen oraz edpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi powinien dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w ferminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rolbot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dia
Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportuy, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Qgdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-P. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materialow | wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny Koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji | odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

— Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie 2 ;

« dokumentacjg projektowa,

« specyfikacjg techniczng ,

» poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ,

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom |l Instalacje
sanitarne | przemystowe”

» Rozp. Min. infrastruktury z dnia 12.04.2002r W sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjnobudowianych, fub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materialy lub
elementy o zblizonej charakterystyce i trwalosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonegj
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia parametréw istniejgcej kottowni..

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
Projekt: , Instalacji centralnego ogrzewania zawartego w PB .

budowlanc-montazowych tom |1 Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi kottowni gazowych wbudowanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakesé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt | jakosct materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, taboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badaih materialdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowl Nadzoru $wiadectwa, 2e wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Obowigzki kierownika budowy

a) dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgioszeniem do odbioru,

b} zgloszenie inwestorowi do odbioru wykenanych robot ulegajgeych zakryciu lub zanikajacych

¢) zgloszenie do adbioru korncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy

d)Uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych

e) zapewnienie usunigcia wad stwierdzonych podczas odbioru

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy , z zatgezeniem
niezbednych dokumentow jak np. :

» oryginal dziennika budowy

« dokumentacji powykonawczej

« protokotéw odbiorow czesciowych

» karty gwarancyjne

s decyzje i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowane urzgdzenia i
materiaty, Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowiano-montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materialow i urzgdzen.

6.3. Program zapewnienia jakos¢ KPZJ

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, SWIOR , poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania
inwestycji.
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6.4. Badania | pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokclwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarbw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru fub hadania z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raporiéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

6.6. Badania prowadzone przez Inspekitora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u Zrédia ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgednost z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprohat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z; Polska Norma ub
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacji g okreslona w pkt ktdre spelniajg wymogi ST. W przypadku materialéw, dla ktorych
ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadad te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkly przemystowe musza posiadac
ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Whykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica ckresu gwarancyinego.
Cdpowiedzialno5¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycie,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika bludowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie, Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdt.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw rohdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw,

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspeklora nadzoru.

6.9 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na

biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoéci
wykonywanych Robot z dokumentacjg projektows i wymaganiami ST. W szczegoélnosci obejmujg: —
badanie dostaw materiatldw — kentrole prawidlowosci wykonania Rohot — kontrola poprawnosci
wykonania i skutecznoséci uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych rohét. Biezaca kontrola obejmuje
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wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami
prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru ¢ zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie} w ilosciach podanych w przedmiarze robot,
ktéry jest jedynie materialem pomocniczym do wyceny warto$ci zaméwienta, lub gdzie indziej
w niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwainia Wykonawcy od obowiazku wycenienia
wartosci zaméwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie sig tych
bledéw lub przeoczen nie bedzie skutkowaé domaganiem sig¢ przez Wykonawce wzrostu
wartosci zaméwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem edcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujgeym etapom odbioru.
odbicrowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi
ostatecznemu; odbicrowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i tlegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgeych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robédt. Odbioru robot dokonuje inspektor Nadzoru na
whiosek kierownika budowy lub robot w danej specjalnosci. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor
Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbitr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
flosci, jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
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dokumentow umowy { ew. uzupelniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i

-rejestry obmiaréw (oryginaly); wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, i ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ; opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i
-pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST § PZJ; rysunki
{dokumentacje)

-na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen;

8.5. Odbicr pogwarancyjny

Cdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny hedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robat'.

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m {metr) wykonanego i odebranego przewodu.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonane] i odebranej izolacji.

Jednostkg obmiarowg jest szt (sztuka) wykonansej i odebranej armatury.

8.7. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji ,Wymagania ogoéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, SWIOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

8.8 Qdhior instalacfi C.O. i przekazanie do eksploatacji

Odbidr powinien byt poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci do rozruchu prébnego
zawiadamia kierownik budowy wpisem do dziennika budowy Rozruch probny powinien by¢
przeprowadzony w zakresie , w czasie | w obecnosci 0sdb przewidzianych w przepisach
szczegéinych. Po pozytywnym zakoniczeniu rozruchu probnego , potwierdzonym odpowiednim
protokotem i wpisem do dziennika budowy , inwestor zwoluje komisje odbioru kottowni.

Komisja dokonuje odbioru kotlowni i dopuszeza jg do eksploatacii. Niezaleznie od dokumentacji
techniczno-ruchowej i instrukcji obsiugi poszczegolnych urzadzen oraz innych wymaganych
dokumentéw , inwestor przed przekazaniem uzytkownikowi kotlowni powinien dostarczy¢ peing
instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny kotlowni | podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowania zainstalowanej automatyki i sposéb je] programowania i obstugi na
poziomie uzytkownika.

9. Szczegbiowe warunki wykonania instalacji c.o. kotfowni

Przewody

W obrebie kotlowni pomiedzy urzadzeniami stosowac nalezy rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-
74219.( lub wg normy réwnowaznej). Polgczenie rur przez spawanie, rur z armaturg — za pomocg
przyspawanych kotnierzy.

Wymiennik ptytowy lutowany o powierzchni karhowanej wielkosé 1,7 m2

Objetosc¢ str. gorgca 1,3 |

Objetosé str. zimna 1,31

Waga 7,5 kg

Ponadto wymiennik wyposazony bedzie w otuline cieptochronna

Dwuczesciowe izolacje do wymiennikow ciepla wykonane sg z poliuretanowej pianki izolacyjnej
pokrytej aluminium (APFI1). Czesci lgczone s3 ze sobg za pomocg zamknieé zapinajacych.

Obieg wody ¢.0 po stronie grzewczej wymiennik .

Obieg wody grzejnej wymiennika ciepla skiada sie z: dwéch ukiaddw i dwoch pomp.
Pompa obiegu wodnego:
Wydaijnosé pompy: 1,9 m’/h
Wysokos¢ podnoszenia pompy: 3,0 kPa
Zastosowano pompe..
Przyjeto pompe 30/1-6 CAN PN 10 o nastepujacym charakterze:
¢ Wydajnosé V=0-4,0m’h
¢+ Cisnienie 6,0 -0,5 mH,0
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» Pobor mocy 40w
* Napiecie 230 V 50 Hz

Pompa obiegu glikolu zasilajace nagrzewnice central.

Zaprojektowano pompe cyrkulacyjna do cieplej wody uzytkowej :
Przyjeto pompe 32/110 -075/2-R1 PN 16 lub pompe innej firmy o nastgpujace] charakterystyce:

o Wydajnosé V=1-14 m'h

+ Cisnienie 16-1,0 m. sl. wody
s Pohdr mocy 0,75 kW

*» Napiecie 1 x230V

Naczynie wzbiorcze.

Przyjeto naczynie V=50 dm® wzbiorcze ukladu zamknigtego o pojemnosci 50 dm®.
Dobrano zawér bezpieczensiwa Srednica zaworu DN 25.

Armatura

Armatura odcinajgca PN10/PN16:

Zawory kulowe mufowe do wody gorace),

Zawory zwrotne do wody gorgcej

QOdpowietrzniki automatyczne, zawory spustowe kulowe.

Zawory réwnowazace dobrano dla $rednic Dn25 i Dn 20 mm

Zawory réwnowazace spelnia funkcje :nastawy wstepnej, pomiaru , odcigcia ,napetnienia , oprézniania
Zawor moze by¢ montowany na zasilaniu i na powrocie.

Regulacja hydrauliczna poszczegdinych odbiornikéw realizowana jest
pomocy zawordw réwnowazgcych z pomiarem przeplywu i spustem.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy

wyregulowac przeplywy na poszczegdlnych odgalezieniach i odbiornikach
do wartosci zgodnych z

projektem i przedstawic¢ protokét regulaci.

Osprzet kontrolno-pomiarowy:

Manometry tarczowe 0-0,6 MPa z kurkiem nr kat. 525 i rurka syfonowa, termometry techniczne proste
i katowe G- 100°C.

Automatyka:

Zamontowanie $ciennego regulatora obiegdw grzewczych |, ktdra pozwoli na sterowanie pracg pomp
i speini wymagania ukladu grzewczego.

zolacje:

Urzgdzenia i przewody w kotlowni izolowaé gotowa izolacjg ze spienionego poliuretanu pod
ptaszczem PCV dla $rednic do DN 100 dla $rednic wigkszych.

Grubo$¢ izolacji przyjaé zgodnie z PN- 85/B-02421lub wg normy rownowazne]

Pomiar ciénienia odbywac sie bedzie przy uzyciu manometrow tarczowych o $rednicy 150mm i o
zakresie pomiarowym do 0,4 MPa . Pomiar temperatury wykonywany bgdzie przy pomocy
termometrow technicznych. Lokalizacje i sposob podigczenia wszystkich urzgdzen oraz
rozprowadzenie czynnika grzewczego pokazano w czeéci rysunkowej. Przed pompami kottowymi
zainstalowaé nalezy filtry siatkowe o $rednicy rownej Srednicy przewodu , a za pompami zawory
zwrotne . Wszystkie przewody instalacji C.O. w kotlowni nalezy wykonaé z rur stalowych

czarnych igczonych poprzez spawanie. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnienia na zimno oraz
pozytywnej proby na gorgco nalezy przewody oczysci¢ przez szczotkowanie , zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi, a nastgpnie zaizolowac
termicznie izolacja cieping z welny mineralnej lub pianki poliuretanowej o gr. odpowiadajgcej srednicy
przewodu izolowanego. Napelnianie i uzupeinianie ztadu projektowanej instalacji przewidziano recznie
z przewodu wewnetrznej instalacji wodociggowej o ér. 15 mm. Na instalacji uzupetniania ztadu
zabudowaé nalezy zawor zwrotny i zawér odeinajacy. Polaczenie instalacji wodociggowej ze ztadem
C.0. wykonag nalezy jako rozigczne poprzez waz gumowy.

Uwaga:

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé nalezy zgodnie z :Instrukcjg
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zabezpieczen przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
pokry¢ malarskich’
- probe szczelnosci wykonaé poprzez napelnienie instalacji w obrebie kottowni

10.8ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
Centralnego ogrzewania .

Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej sg warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru, Projektanta, Ustawa Prawo Budowlane, ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom |l, Instalacje sanitarne i przemystowe.
10.1. Proby szczelnoscl.

Parametry pracy:

eTemperatura zasilania 80 C, temperatura powrotu 60 C.

«Cisnienie robocze 3,0 bar.

«Cisnienie prébne 6,0bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
zigczy spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u
wykonawcow tych

elementéw. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggow i
sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

1.rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba,

2 temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

3.prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4.przed probg nalezy rurocigg dokiadnie odpowietrzyc.

5.przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartoéci granicy plastycznosci
przy temperaturze 20 ° C gwarantowanej dla danego materiaiu oraz powinny spetia¢ wymagania
podane w PN-79/M-34033 lub normy rownowaznej

B.obnizenie | podwyzszenie ciénienia w zakresie cisnient od roboczego do prébnego powinno sig
odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

7. ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz 0,8 MPa,
8. w czasie znajdowania sig rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwiazanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan,
widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych lub pgknig¢ oraz nieszczelnoéci i pocenia sie
powierzchni.Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzic ruch prébny
zgodnie z

instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normainej pracy rurociggu i mozliwie przy
pelnym obcigzeniu.

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — IZOLACJA
CIEPLNA

11.1.1zolacja przewoddéw kotlowni.

Zlokalizowana centrala wentylacyjna na dachu w cze$ci budynku szkoly nalezy polgczy¢ instalacja
glikolowa z instalacja w kottowni w budynku szkoly . Na czeséci dachu polozone na warstwie
wykonanej izolacji dachu nalezy wykonag z otuliny pianki kauczukowej lub wetny mineralnej w izolacji
blachy aluminiowej .

Otuliny wykonane z wysokie] jakosci pianki kauczukowej. Zaprojektowane specjalnie dla instalacji
solarnych. Wystepujg w odcinkach 2-metrowych oraz jako otuliny typu coil (zwinigte w zwoj). Otuliny
odporne na promieniowanie UV, posiadajg podwyzszong odporno$¢ na dziatanie mechaniczne, sg
znakomicie elastyczne. Ograniczajg straty ciepla w instalacjach, gdzie temperatura czynnika sigga
150 °C (175 °C).Przewiduje sie zastosowanie otuliny termoizotacyjnej gr. $cianki 25 mm .Parametry
techniczne podane ponizej .
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Cecha / Wilasciwosci Wynik

Kolor czarny

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla (A) 0,038 W/mK przy 40°C

Temperatury pracy od -40 °C do +150 °C (+175 °C)

Qdpornosé na ozon doskonata

Cdpornogé na UY doskonata

Odpornosé chemiczna dobra odp. na rozcienczone kwasy i rozcienczony glikol
Katogeria pozarowa Klasa E

Rury prowadzone po dachu budynku szkoly oprécz izolacji kauczukowej zabezpieczone beda rurami
z aluminium przed uszkodzeniem mechanicznym i ptakom .

Rura w postaci ptaszcza wykonana z blachy aluminiowejflub ( blachy stalowej ocynkowanej)
zabezpiecza izolacje na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i
innych przed czynnikami atmosferycznymi i ze wzgledoéw sanitarnych w instatacjach przemysiu
spozywczego. Zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cecha [ Wiasciwosci Wynik
Kolor srebrny
Struktura gladka, wygtadzona
Rodzaje materiatu
Oznaczenie numeryczne 1050 A
Oznaczenie symbolami chemicznymi Al 99,5
Niemiecka AL 89,5
Stan utwardzenia H 24
0,6 +/- 0,03mm
Grubosé 0.8 +/- 0,03mm
1,0 +/-0,04mm

Ksztattka -kolano w postaci plaszcza wykonane z blachy aluminiowej ( blachy stalowej
ocynkowanej} zabezpiecza izolacje na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
sanitarnych i innych przed czynnikami atmosferycznymi | ze wzgledéw sanitarnych w instalacjach
przemysiu spozywczego. Zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cecha / Wlasciwosci Wynik
Kolor srebrny
Struktura gtadka, wygtadzona
Rodzaje materiatu
Oznaczenie numeryczne 1050 A
Oznaczenie symbolami chemicznymi Al 99,5
Niemiecka Al 99,5
Stan utwardzenia H 24

0,6 +/- 0,03mm

Grubosé
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Cecha / Wtasciwosci Wynik
0,8 +/- 0,03mm

1,0 +/-0,04mm

Krotéce w postaci plaszezy wykonane z blachy aluminiowej { lub blachy stalowe} ocynkowans;)
zabezpieczajg izolacje na instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i
innych przed czynnikami atmosferycznymi i ze wzgledéw sanitarnych w instalacjach przemystu
spozywczego. Zabezpieczajg izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Cecha / Wiasciwisci Wynik
Kolor srebrny
Struktura gladka, wygladzona
Rodzaje materialu
Oznaczenie numeryczne 1050 A
Oznaczenig symholami chemicznymi Al 995
Niemiecka Al 99,5
Stan utwardzenia H 24
0,6 +/- 0,03mm
Grubosé 0,8 +/- 0,03mm
1,0 +/-0,04mm

11.1. WSTEP.

11.2.Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Techniczne].

Zakres Szczegolowe] Specyfikacji Technicznej okredla warunki wykonania i odbioru robot w zakresie
wykanania izolacji termicznej rurociggow.

11.3.0g6Ine wymagania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane.

11.4. Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie robét polegajgcych na
wykonaniu izolagji termicznych rurociggdw instalacji centralnego cgrzewania

11.5. Materiat.

Izolacja cieplochronna wykonana bedzie z pianki kauczukowe]j w izolacji blachy aluminiowej,
posiadajace] odpowiednig aprohate techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL. Material powinien by¢ dostarczony $rodkami
transportowymi zamknietymi, skladowany w miejscu suchym, aby nie doszio do zawilgocenia
materiatu izolacyjnego. Nalezy chroni¢ materiat wykonany z kauczuku i PE przed nadmiernym
dziataniem promieni slonecznych. Do izolacji rurociggow instalacji solarnej stosowac nalezy materialy
izolacyjne z kauczuku stosowane w systemach chiodniczych. Montaz izolacji termicznej na tych
rurociggach i w tym systemie wymaga zastosowania systemu izolacii zapewniajgcego szczelnosé
materiafu izolacyjnego i polgczen na dyfuzje wilgoci. Nalezy zastosowac plaszcze ochronne izolacii
kauczukowej przed jej niszczeniem przez stofice deszcze | mroz oraz przed ptactwem ktore
wydziobuje kauczuk. Plaszcz ochronny zastosowany lub systemowy plaszcz ochronny z blachy
aluminiowej.

11.6. Roboty montazowe.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po wykonaniu préb szczelnosci, zabezpieczeniu antykorozyjnym
rur, pomalowaniu ich. Izolacja powinna by¢ ukladana szczelnie, na styk. Przed rozpoczeciem
zaprawiania bruzd nalezy dokona¢ odbioru wykonanej izolacji termicznej rurociggdw. Grubosé
warstwy tynku na wykonanej izolacji powinna wynosi¢ min. 3 cm dia érednic 25 mm i 4 cm dla
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wiekszych $radnic. Dla rur instalacji solarnej izolowanych na dachu i nalezy stosowat izolacje
szczelng z zabezpieczeniem polgczen izolacji na szczelno jak opisano powyzej.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikow pomiardw i badan.

Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonaé .

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dokumentacje powykonawczag

b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie

c) wywdz z terenu budowy materialdw zbednych

d) dostarczenie obiektdw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e) wykonanie kottowni opalanej gazem wraz z uruchomieniem i rozruchem

f) wykonanie ckreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiarow i sprawdzen robot

g) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

h) wykonanie dokumeniacji powykonawczej robot i budowy

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach

13. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych

—zeszyt 6

[I} Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157,
Nr

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1120, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01

poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) [4]
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat

i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrohdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie {Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

{6] Rozpaorzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na speinianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
{Dz.U. Nr 99/98 poz. 873)

i7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrohow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych

obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobow
podlegajgcych

obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgednosci (Dz.U, Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo kiére stuzg
ochronie

lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaraciji zgodno$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej {Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 1)
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[9a] Rozpaorzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwiethia 2003 r w
sprawie

wymagan w zakresie efektywnaosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wehodzi w Zycie od dnia
10.11.2003 1)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnege i Budownictwa 2 dnia 26 wrzesnia 1000 r. w
sprawie

kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw

produkeii dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu :inwestorskiego {Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[ll} Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-20/B-01430 Ogrzewnictwo. instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-crzewnictwo

i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtege z naczyniami:
wzbiorczymi

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Wspomniane normy moga by¢ zastosowane normy réwnowazne .
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[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 rw
sprawie

wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia
10.11.2003 1)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wizesnia 1000 r. w
sprawie

kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikow

produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

{ll] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego {(Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instatacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-orzewnictwo

i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniamf:
wzbiorczymi

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

Dla wspomnianych normy mogg by¢ zastosowane normy réwnowazne .
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