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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWĘ  I ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

Ii etap – obszar Dzietrzkowice + tranzyt

1.0. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie nowych  i przełożenie istniejących sieci wodociągowych wraz z przyłączami  na terenie Dzietrzkowic oraz tranzytu do Dzietrzkowic – Koloni i dalej do Wójcina.

W projekcie oparto się na analizie przeprowadzonej w opracowaniu wymienionym w punkcie 2.3. Jednocześnie uwzględniono życzenia Inwestora projektując dodatkowe odcinki oraz wyposażając niektóre ulice w wodociąg po obydwóch stronach jak również zachowując dwie istniejące stacje wodociągowe w Łubnicach i Wójcinie.

· W zakres kompletnego opracowania wchodzą:

2.7.  Projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej – etap II oraz opracowania przynależne stanowiące oddzielne teczki:

·   Część formalno-prawna

-      Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geoprojekt – Poznań w          

    wrześniu 2009r

·  Studium wykonalności

·  Bioz

·  Specyfikacja techniczna

-     Kosztorys inwestorski 

-     Kosztorys ślepy

2.0. Podstawy opracowania

2.1. Mapy zasadnicze, sytuacyjno-wysokościowe z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000

2.2. Umowa między Inwestorem tj. Gminą Łubnice, a Biurem                           Inżynierskim G.M. w Poznaniu

2.3. Opracowanie Envirotechu Poznań z 2007 r pt. „SYSTEM  WODOCIĄGOWY GMINY ŁUBNICE -  Koncepcja nowoczesnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łubnice w  wodę pitną”

2.4.
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

2.5.
Uzgodnienia z Inwestorem

2.8. 2.6.
Wizje lokalne

2.9. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z 12.2009r wydana przez Wójta Gminy Łubnice 

2.10. Warunki techniczne na budowę wodociągu  z dnia 02.03.2009 r. wydane przez Urząd Gminy Łubnice 

2.11. Opinia   ZUDP przy Urzędzie Powiatowym w Wieruszowie 

z 12 .2009r 
2.12. Stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ( Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska) w sprawie utylizacji rur azbestocementowych z 30.11.2009r. 

3. Lokalizacja 

Teren objęty niniejszą inwestycją znajduje się na terenie miejscowości Dzietrzkowice, Kolonia Dzietrzkowice oraz Wójcin w gminie Łubnice.

Szczegółową lokalizację projektowanego zadania pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:1000 .

4. Materiały wyjściowe
4.1. Podkłady geodezyjne

Dokumentację opracowano na mapach zasadniczych w skali 1:500 Mapy zaktualizowane zostały przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieruszowie i są aktualne na dzień 17.02.2009 r.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Rozważany teren położony jest w południowym fragmencie NizinyPołudniowo Wielkopolskiej w obrębie mezoregionu o nazwie Wysoczyzna Wieruszowska. Pod względem geomorfologicznym jest to zdenudowana równina morenowa z okresu zlodowacenia środkowopolskiego w obrębie której zaznaczają się wyżej położone „kępy wysoczyznowe” rozdzielone obniżeniami. W obrębie omawianego terenu znajduje się „Kępa Wójcińska” w obrębie miejscowości Wójcin-Łubnice-Dzietrzkowice, wyniesiona do rzędnych 200,00m.n.p.m. skąd powierzchnia terenu opada w kierunku północnym  do poziomu 179,00 – 180,00m i południowym do doliny rzeki Prosny. Budowa geologiczna rozważanego terenu sprowadza się do utworów czwartorzędowych – lokalnie holoceńskich, a przede wszystkim plejstoceńskich. 

Z wykonanych badań wynika, że w strefie przewidywanych robót ziemnych związanych z ułożeniem wodociągu występują od powierzchni grunty przepuszczalne i słaboprzepuszczalne. Pierwsze występują w obniżeniach dolinek cieków i  zbudowane są z nasypów z piasków drobnych próchniczych, piasków drobnych, piasków gliniastych i humusu. Pod nasypami zalegają lokalnie piaski lodowcowe, a głównie gliny zwałowe w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. 

Słaboprzepuszczalne to lokalnie grunty organiczne oraz soczewki z przewarstwieniami mułków wśród  osadów wodnolodowcowych, a głównie gliny zwałowe w postaci glin piaszczystych i piasków gliniastych.

Grunty przepuszczalne  to w obniżeniach dolinek piaski próchnicze oraz piaski mineralne rzeczne oraz przewarstwienia i soczewy piasków wśród glin zwałowych.

Warunki gruntowo wodne na niewielkich odcinkach w dolinach cieków, gdzie występują grunty przepuszczalne są małokorzystne i konieczne będzie zabezpieczenie ścian wykopów i obniżenie poziomu wody  poprzez drenaż i  pompowanie pompą w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych.  

Na odcinkach występowania glin woda gruntowa nie będzie utrudniać robót ale w przypadku wystąpienia wody śródglinowej z sączenia na stropie glin lub z opadów należy ją bezpośrednio odpompować do najbliższego odbiornika.

4.3. Stan istniejący i uzbrojenie terenu

Aktualnie  ulice w Dzietrzkowicach uzbrojone są w większość nośników energii to jest w wodę, kanalizację sanitarną i fragmentarycznie deszczową, kable energetyczne NN, kable telekomunikacyjne. 

Trasy uzbrojenia podziemnego oraz przeszkody terenowe pokazane są na planie sytuacyjno-wysokościowym.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie w/w uzbrojenia  należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem właściciela bądź użytkownika uzbrojenia.

5. Sieć wodociągowa 

5.1. Koncepcja rozwiązania

Woda dla celów socjalno-bytowych i p.poż doprowadzona będzie zgodnie z warunkami technicznymi z SUW w Dzietrzkowicach do:

· miejscowości Dzietrzkowice  poprzez wymianę istniejącego wodociągu z rur azbestocementowych

-    koloni Dzietrzkowice

· oraz tranzyt z Dzietrzkowic poprzez Łubnice do Wójcina

Generalnie wykonanie  trzech etapów sieci wodociągowej ( etap II, III i IV ) ma za zadanie zrealizowanie docelowo koncepcji zmiany istniejącej struktury układu wodociągowego na pierścieniowy i umożliwienie zasilania całego  wodociągu gminnego z jednej stacji wodociągowej. ( projektowana SUW w Dzietrzkowicach - I etap) W zakresie lokalizacji układu i średnic przewodów z pewnymi uzupełnieniami oparto się na analizie modelowego wariantu III opracowania „SYSTEM  WODOCIĄGOWY GMINY ŁUBNICE -  Koncepcja nowoczesnego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łubnice w  wodę pitną”.  Przy określaniu średnic projektowanego wodociągu brano również pod uwagę wymagania p.poż. dla sieci wodociągowej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
Do budowy wodociągu zastosowano rury PE typu TS, SDR 11 mając na uwadze w większości przypadków ograniczone miejsce montażu oraz operacje z usuwaniem rur azbestocementowych w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach pionowych. Zastosowanie tych rur pozwala na nie stosowanie podsypek i obsypek. Dla wykonania przyłączy dopuszcza się zastosowanie rur PE100, SDR11. Alternatywnie podczas montażu dopuszcza się  możliwość rozpatrzenia przewiertu sterowanego poszczególnych odcinków sieci, ażeby maksymalnie ograniczyć odtwarzanie nawierzchni. ( po stronie kosztów porównywalne, ponieważ pomija się koszt odtwarzania nawierzchni oraz wykop i umocnienie). 

5.2. Roboty montażowe

Wyprowadzenie z SUW Dzietrzkowice rurami  PE typu TS  250mm poprowadzono do węzła W 182, W183  w ulicy Tysiąclecia  do połączenia z projektowanym wodociągiem w kierunku południowo-wschodnim Dn = 160mm i  północno-zachodnim Dn = 225mm.

Połączenie poszczególnych węzłów projektuje się rurociągiem z PE typu TS układanym bez podsypki i obsypki.

Trasę głównego wodociągu poprowadzono w ulicach i drogach z odgałęzieniami do poszczególnych posesji. Wyjątek stanowi rurociąg tranzytowy biegnący do Wójcina, który zaprojektowano częściowo poza pasem drogowym, poprzez prywatne działki. 

Projektowane rurociągi stanowiące wymianę  istniejących rur azbestocementowych poprowadzono w pasie ulic w odległości 0,3m od istniejącego  wodociągu, który odcinkami po zastąpieniu odcinkiem projektowanym, należy zdemontować i poddać utylizacji. 

Podobnie poprowadzono projektowane rurociągi stanowiące wymianę  istniejących rur PVC i stalowych ocynkowanych z tą różnicą, że po ich zastąpieniu nie będą one demontowane tylko pozostaną w ziemi.

Włączenie  istniejących wodociągów do projektowanych ciągów oraz projektowane odgałęzienia  przewiduje się poprzez zabudowanie trójników żeliwnych kołnierzowych oraz zasuw kołnierzowych. Połączenia kołnierzowe w węzłach należy wykonać przy pomocy króćców kołnierzowych i kształtek żeliwnych z żeliwa sferoidalnego. Połączenia z rurami TS w tym przypadku przewidziano za pomocą  tulei kołnierzowych typu PE100, SDR11 oraz kołnierzy stalowych galwanizowanych i uszczelek płaskich do połączeń kołnierzowych SDR11. Standartowo połączenia rur PE typu TS należy realizować za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Połączenia istniejących rur PVC z armaturą kołnierzową przy połączeniach wykonywać przy pomocy tulei kielichowo kołnierzowej + odpowiedni zestaw kołnierzowy. Przyłącza wodociągowe do posesji zaprojektowano poprzez włączenie do sieci za pomocą obejmy z zaworem odcinającym (system) i odejściem do nawiercania pod ciśnieniem do rur PE100, SDR11. 

Projektowany wodociąg zasilał będzie w wodę nie tylko instalacje wodociągowe zabezpieczające potrzeby socjalno-bytowe na poszczególnych posesjach ale także hydranty nadziemne p.poż.  80mm.     

Sieć będzie uzbrojona w hydranty przeciwpożarowe żeliwne nadziemne 

Dn = 80mm z miękkim uszczelnieniem grzybka oraz zasuwy wodociągowe kołnierzowe,klinowe, krótkie  80 -250 mm, PN16 z miękkim uszczelnieniem klina z możliwością wymiany uszczelki pod ciśnieniem produkcji  „HAWLE”, AVK, ASP, Armadan, Schmieding Armaturen, zaopatrzone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki do zasuw sztywne.

Wodociągi przewiduje się układać bez  podsypki i obsypki. Zasypka wyłącznie na odcinkach pod nawierzchniami umocnionymi, piaskowo żwirowa z zagęszczeniem do wskaźnika 1,00. 

Na załamaniach trasy i odgałęzieniach oraz pod zasuwami, stosować betonowe bloki oporowe zgodnie normami BN-81/9192-05,  BN-81/9192-04 i BN-8836-02  z betonu C20. Bloki montować na rurach po uprzednim owinięciu rury folią.
Trasy wodociągów oraz lokalizację hydrantów pokazano na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000. Lokalizacja armatury powinna być oznakowana zgodnie z normą przy zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych z tworzywa z wciskanymi literami.

Przejścia przewodów pod jezdniami ulic i dróg oraz pod rowami i reperami geodezyjnymi należy wykonywać w technologii przewiertu sterowanego. Zastosowane rury wodociągowe pozwalają na stosowanie takiej technologii bez rur osłonowych. W przypadku przejść przewodów pod jezdniami dróg powiatowych należy przewierty wykonywać w rurach osłonowych przeznaczonych do tego celu z tworzywa. Powyższe wynika z warunków uzgodnienia z Powiatowym  Zarządem Dróg w Wieruszowie.  

5.3. Etapowanie realizacji sieci
Z uwagi na zapewnienie maksymalnie krótkich przerw w dostawie wody oraz umożliwienia częściowych odbiorów przedstawia się propozycję kolejności realizacji poszczególnych odcinków sieci wodociągowej.  Jest to związane z częściowymi odbiorami technicznymi. Przyjęto, że w przypadku układania przewodów w wykopach o ścianach umocnionych długość odcinków powinna wynosić ok. 300 m, a w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych(skarpowych)  ok. 500 – 1000m. Odstępstwa od tego założenia  będą miały miejsce w przypadkach gdzie decydują względy techniczne np. możliwości odcięcia zasuwami. 

Generalnie należy rozpocząć realizację od ujęcia w Dzietrzkowicach i realizować tranzyt w kierunku Wójcina, a następnie poszczególne odcinki według etapów.

Poszczególne odcinki w porozumieniu z Wykonawcą można scalać w celu przeprowadzenia odbiorów częściowych. Poniżej zestawiono propozycję realizacji odcinków sieci :

	     L.p.
	Oznaczenie odcinka
	Długość odcinka (m)
	Średnica rury Dz(mm)
	Uwagi

	       1
	W182-W142
	12,0
	280
	Rys 4

	       2
	W142-W147
	130,0
	250
	Rys 4

	       3
	W147-W203
	190,0
	250
	Rys 5

	       4
	W203-W199
	70,0+95,0
	250+180
	Rys 5

	       5
	W183-W186
	130,0
	90
	Rys 4

	       6
	W183-W196
	180,0
	90
	Rys 4 i 5

	       7
	W203-W196.1
	135,0
	90
	Rys 5

	       8
	W141-W126
	290,0
	180
	Rys 4

	       9
	W182-W168
	290,0
	90
	Rys 4

	       10
	W126-W112
	280,0
	180
	Rys 4

	      11
	W158-W112
	230,0
	125
	Rys 4

	      12
	W119-W158
	95,0
	50
	Rys 4

	      13
	W112-W77
	500,0
	180
	Rys 4

	      14
	W77-W43
	500,0
	125
	Rys 4

	      15
	W43-W12
	400,0
	125
	Rys 4

	      16
	W77-W77.11
	230,0
	125
	Rys 4

	      17
	W12-W3
	165,0
	125
	Rys 2

	      18
	W3-W1
	280,0
	125
	Rys 2

	      19
	W201-W280
	420,0
	225
	Rys 8

	      20
	W280-W290
	430,0
	225
	Rys 8

	      21
	W290-W301
	1150,0
	225
	Rys 8

	      22
	W301-W307
	120,0
	225
	Rys 8

	      23
	W307-W310
	120,0
	225
	Rys 9

	      24
	W310-W319
	240,0
	180
	Rys 9

	      25
	W319-W327
	1040,0
	180
	Rys 10

	      26
	W327-W337
	650,0
	180
	Rys 11

	      27
	W337-W359
	420,0
	180
	Rys 11

	      28
	W359-W371
	470,0
	180
	Rys 11

	      29
	W220-W238
	390,0
	180
	Rys 6

	      30
	W238-W251
	310,0
	180
	Rys 6

	      31
	W251-W260
	280,0
	180
	Rys 6

	      32
	W261-W263
	310,0
	90
	Rys 7

	      33
	W12-W20
	210,0
	125
	Rys 3

	
	
	
	
	


UWAGA

1. Istniejący wodociąg ( poza azbestocementem) po wykonaniu przełączeń przewiduje się do likwidacji. Przez likwidację należy rozumieć odcięcie istniejących przewodów i  zaślepienie przy pomocy zaślepki PE lub króćców kołnierzowych oraz przeciwkołnierza (kołnierza ślepego) i pozostawienie w ziemi.

2. Uzbrojenie sieci wodociągowej może stanowić armatura produkcji   „HAWLE”, AVK, ASP, Armadan, Schmieding Armaturen, 

3. Kolumnę hydrantu oraz skrzynki zasuw w przypadku lokalizacji w terenie nieutwardzonym należy umocnić wokół w promieniu 0,5m.( kamieniem polnym lub pozbrukiem)

4. Przewody sieciowe na planach sytuacyjnych oraz profilach opisano jako nominalne w zakresie średnic: 

 - Dn = 110mm    odpowiada rurze typu TS  Dz = 125mm

 - Dn = 160mm    odpowiada rurze typu TS  Dz = 180mm

 - Dn = 225mm    odpowiada rurze typu TS  Dz = 250mm

       pozostałe średnice opisano jako Dz. 

5. Nad przewodami w odległości 0,30m należy przed zasypaniem układać taśmę 

6.    lokalizacyjną z metalową wkładką lub taśmę i drut sygnalizacyjny.
7. Lokalizacja zasuw powinna być oznakowana zgodnie z normą przy    

       zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych z tworzywa z   

       wciskanymi literami.

7.  Nad przewodami w odległości 0,30m należy przed zasypaniem zasypką układać taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką.

5.4. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie
Podczas robót związanych z oddaniem wodociągu do eksploatacji

Wykonawca powinien przeprowadzić czynności związane z użyciem wody na które składają się : 

· próba szczelności 

· płukanie wstępne

· dezynfekcja

· płukanie wtórne

Czynności te należy wykonać zgodnie z załączonym projektem płukania przewodów wodociągowych.
6. Roboty ziemne

Wykopy o ścianach pionowych należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem odcinków przyłączy i miejsc gdzie zachodzi obawa kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Generalnie szerokość wykopów 1,0m. Stateczność wykopów pod rurociągi sieciowe projektuje się zabezpieczyć poprzez oszalowanie ich ścian wypraskami lub w innej technologii obudową z rozpórkami. Ziemię z wykopów przewiduje się wywozić, a w to miejsce przywozić zasypkę piaskowo żwirową w miejscach gdzie jest utwardzona nawierzchnia. W miejscach nieutwardzonych zasypka z gruntu rodzimego. 

W przypadku nawierzchni zagospodarowanych przewiduje się ich odtworzenie. 

6.1. Odwodnienie wykopów

Na podstawie badań gruntowych przewiduje się odwodnienie w przypadku wystąpienia wód z opadów atmosferycznych w wykopach, przy pomocy bezpośredniego pompowania z zamontowanych  w wykopie tymczasowych studni do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Pompowanie należy prowadzić przy pomocy pompy spalinowej, tymczasowymi przewodami elastycznymi  Ilość godzin pompowania według zapisów w Dzienniku budowy

UWAGI

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu, urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót. Wykopy należy oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść wykonać je przy pomocy pomostów oporęczowanych, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.

7. Rozwiązanie unieszkodliwiania rur azbestocementowych

7.1. Wprowadzenie

Według obowiązującej Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628) ( zmiana Dz. U. Z 2002 r. Nr 41 poz. 165) wynika, że materiał jakim jest azbest wchodzący w skład rur azbestocementowych jest odpadem niebezpiecznym. Według art. 3 pkt 2 w/w Ustawy, azbest został zaliczony do kategorii odpadów niebezpiecznych wg. załącznika nr 3 pod poz. C25. 

Niezależnie od powyższego istnieje projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki, według którego rury azbestocementowe mogą być pozostawione w ziemi w przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych innych instalacji infrastrukturalnych w szczególności gdy są położone poniżej użytkowanych instalacji nie zawierających wyrobów zawierających azbest. W przedmiotowym przypadku rury azbestocementowe są położone stosunkowo płytko, powyżej projektowanych rur PE, a poza tym są zlokalizowane w bliskim otoczeniu innego uzbrojenia, co potencjalnie przy jakiejkolwiek awarii nie wykluczy kontaktu człowieka z tymi rurami.

7.2 Ilość rur azbestocementowych do usunięcia

	II Etap
	 
	 
	 
	 

	L.p.
	Nr odcinka
	Średnica
	Masa jedn
	Długość 
	Masa całk.

	 
	 
	mm
	kg/m
	odcinka m
	kg

	1
	1
	50
	5
	167
	835

	2
	1.1
	80
	6,5
	205
	1332,5

	3
	2
	100
	7,5
	2792
	20940

	4
	2
	50
	5,5
	31
	170,5

	5
	3
	80
	6,5
	131
	851,5

	6
	3
	100
	7,5
	192
	1440

	7
	3.1
	0
	 
	0
	0

	8
	3.2
	0
	 
	0
	0

	9
	4
	0
	 
	0
	0

	10
	5.2
	0
	 
	0
	0

	11
	8
	0
	 
	0
	0

	12
	9
	0
	 
	0
	0

	13
	9.2
	0
	 
	0
	0

	
	ŁĄCZNIE II ETAP
	 
	 
	3518
	25569,5


7.3 Rozbiórka i  utylizacja rur azbestocementowych 

Zgodnie z obowiązującą procedurą Wykonawca robót związanych z wymianą istniejącego wodociągu z azbestocementu, zobligowany będzie do wynajęcia specjalistycznej firmy posiadającej uprawnienia do wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych z azbestu. Wykonawca będzie musiał podpisać umowę na wykonanie w/w prac oraz uwzględnić koszty wywozu i utylizacji usuniętego azbestocementu. Wywiezienie tego odpadu musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na wydzielone składowisko odpadów niebezpiecznych. Przed demontażem rury należy zwilżyć środkiem technicznym zabezpieczającym przed pyleniem. Należy dążyć do demontażu całych odcinków rur i unikać ich rozbijania. Wydobyte elementy należy szczelnie opakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2mm i składować w uzgodnionym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich miejscu tymczasowego składowania, skąd po zakończeniu robót lub osiągnięciu ilości uzasadniającej transport przewieźć specjalistycznym transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Miejsca tymczasowego składowania wydobytych rur azbestocementowych oraz miejsca związane z rozbiórką istniejącej sieci wodociągowej, należy oznaczyć tabliczkami ostrzegawczymi o treści : „Uwaga! Zagrożenie azbestem” oraz 

„ Osobom   nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Wywozem i utylizacją  odpadów niebezpiecznych między innymi z azbestu, zajmuje się się firma Ekochem-Ekoservice Sp. z o.o. Al. Kościuszki 68,

 90 – 432 Łódź , tel. (42 )636 36 37 

8. Ogólne wskazówki dotyczące realizacji robót

8.1 `Roboty ziemne realizować zgodnie z normą  PN-B-10736/1999 i 

BN-8836-02. Rurociągi należy układać w wykopie suchym i w wypadku nadmiernego nawodnienia gruntu stosować odpompowywanie. 

8.2. 
Inwestycję należy realizować zgodnie z niżej podanymi normami:

-     PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

-      PN-87/B –01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia-Terminologia

-   PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-   PN-B-10725 grudzień 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

-   PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1Mpa.

-      PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.

-        BN-81/9192-04 Bloki oporowe

-        BN-81/9192-05 Bloki oporowe

·    PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B125 i C250.

·    PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

-       PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w   nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady  konstrukcji, badania typu i znakowanie.
 8.3.  Sieci należy realizować z rur wg poniższego zestawienia:

Dla projektowanych przewodów wodociągowych wytypowano rury PE w sztangach lub zwojach:

- typu: TS trójwarstwowe Dz = 50 – 250mm

- ciśnienie nominalne PN16

- szereg wymiarowy SDR11

- kształtki do zgrzewania i króćce połączeniowe  kołnierzowe

8.4. 
 Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami 

PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.

Producent i dystrybutor rur dowolny przy założeniu, że zostaną utrzymane w/w parametry. 

Wyboru producenta rur i armatury dokona wykonawca wybrany w drodze przetargu wśród firm wymienionych  w warunkach technicznych.

· Przed przystąpieniem do robót Inwestor zobowiązany  jest :

· uzyskać pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie
· potwierdzenie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej przez uprawnionego geodetę 

Wykonanie odcinków sieci oraz przyłączy w stanie odkrytym po płukaniu, próbach szczelności  należy zgłosić do odbioru technicznego przez Gminę przy udziale wykonawcy oraz do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzację geodezyjną,  powykonawczą  Inwestor powinien przedłożyć przy spisywaniu protokołu odbioru. Inwentaryzacja musi uwzględniać nieczynne uzbrojenie oraz posiadać potwierdzenie zgłoszenia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odbiór techniczny sieci wodociągowych składa się z odbiorów częściowych i odbioru końcowego w ramach których wykonuje się :

· kontrole wykonania 

· badania przy odbiorze ( zgodnie z PN-B-10725)

Czynności te są zakończone protokołami odbioru technicznego częściowego i końcowego.

8.5. Wszystkie prace montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, obowiązującymi normami i przepisami p.poż., BHP oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych „ wydanymi przez COBRTI Instal Warszawa, wrzesień 2001r.
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