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SPECYFIKAC JE TECHMCZNE

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąwymagania ogólne doĘczące wykonania i
odbioru robót zwiryanychz pzebudową drogi gminnej ul.Wodna i ul.Topolowa w Łubnicach

- długość odcinka 1518'00 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargolvy i kontraktowy
ptzy zlecartiu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zabes robót objętych ST

l.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmująwymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01.odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym
D.01.02.01. Usunięcie dtzew i krzaków
D.0 l .02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrod zeń i przepustów
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-V.
D.02.03.0 1. Wykonanie nasypów
D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi
D.03.02.0 1 . Kanalizacja dęszczowa

- D.04.01.01. Koryto wrazzprofilowaniemizagęszczariempodłoŻa
D.04.02.01. Warstwy odsączające i odcinające
D.04.03.01 . Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.O4.04.02. Podbudowa z Wuszywałamanego stabilizowanego mechąniczrue
D.05. 03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.02.0 1. PrzepuĘ pod Ąazdari
D.07.02.0 1. Oznakowanie Pionowe

1.4. określenia podstawowe

IJzyIę w ST wymienione poniiej określenia naleĘ rozumieć w kazdym przypadku
nasĘpująco:
l.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bęĘcy budynkiem, stanowiący całośó
techniczno-uffiową (drogę) albo jego częśÓ stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
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1.4.2. Chodnik . wzmaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,ptzeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

|.4.3.Długośó mostu - odległośó między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku
mostów fukowych z nadsypką- odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni

drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeriatrti technicznymi zwtązanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (morrtażowa) - droga specjalnie przygotowaną przeznaczona do
ruchu pojazdów obsfugrjących zadanlę budowlane lua czasjego wykonanią przevndziana da
usunięcia po jego zakoirczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiąpującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiega robót budowlanych araz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

v 1.4.8. Jezdnia - częśi korony drogiptzeznaczota do ruchu pojazdów'

1.4.g. Kierownik budowy - osoba wznaczorLa pfzez Wykonawcę, upowaźniona do
kierowania roboiami i do występowania w jego imieniu w sprawachrealizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.1t. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni vlraz ze sposobem ich
połączenia.
t.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) . część, obiektu oparta na
podporach mostowych,tworzącaustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta częśó wykopu, która jest ograniczona koronądrogi
i skarpami rowów.
1.4.14. Koryto - ęlement uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcj i nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przezltiżyniera zeszyt Z ponrrmerowanymi stronami,
słuzący do wiisywaniaprzez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

+ szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdze niu pr zez |nżryruer a.
|.4.L6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakęeptowane przez
Zarnawiającego, niezbędne do przeprowadzetia wszelkich badan i prób zwtązarrych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
1.4.17. Materiały - wszelkie tvtorrywa niezbędne do wykonania robót' zgodne z
dokumentacj ą proj ektową i specyfikacj ami technic zrltymi, zaakceptowan e przez lrużryniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad ptzeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu Pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuzących do przejmowania i rozkJadania
obciĘeńod ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - góma warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych,
b) Warstwa wtwąca. warstwa znajdująca się między warstwąścieralnąa podbudow%

zapewniająca lepsze rczłoŻętie napręień w nawierzchni i przekaz5nnranie ich na
podbudowę.
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c) Warstwa wyrównawcza . warstwa słuiąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profi lu istniej ącej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna częśÓ nawierzchni służąca do przenoszeliaobcięeń'od ruchu na
podłoże. Podbudowa moie składaó się z podbudoovy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składaó się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza. dolna częśÓ podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniemwody, lmoz|'l i przenikaniem cząstek
podłoza. Może zawieruÓ warstwę mrozoochronną odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa mrozoochronna - wafstwa, której głównym zadanlem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatarna rnrozu.

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni IeiącĄ powyżej.

i) Warstwa odsączająca - warstwa sfużząca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni

t.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne fozw|nięcie na płaszczyźnie pionowego
\-/ przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.4.21. obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.22. Objazd iymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowa dzerua ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.23. odpowiednia (bliska) zgodność . zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami' a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi mtyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
|.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgtaniczającymi pas terenu przezruaczony do
umieszczania w nim drogi oraz dtzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy lxządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed ucią-zliwościami powodowan;rmi ptzez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze . część korony drogi przezruaczona do chwilowego zatrymyvvania się
pojazdów, umieszczenia wządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, sfużąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
|.4.26. Podłożę - $unt rodzimy lub nasypowy, Ieiący pod nawieruch,nią do głębokości

\v, przemarzaria.
1.4.27. Podłoze ulepszone . górna warstwa podłoŻa, |eiąca bezpośrednio pod nawierzchnią
ulepszona w celu umozliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
|.4.28. Polecenie InĘnlera - wszelkię polecenia przekazane Wykonawcy przez InĄmiera, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu rea|izacji robót lub innych spraw zlitązanych z
prowadzeniem budowy.
|.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane . kompleksowa tea|izacja nowego połąezenia drogowego
lub całkowita modernizacja (złniana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istrriej ącego połączenia.
1.4.31. Przepust - obiekĘ wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
słuzące do przepływu mĄch cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kołowego, pieszego.



4

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
rea|izacji zadantabudowlanego' na prrykład dolina, bagno, rzekaitp.
1.4.33. Przeszkoda sztlrczna . dzieto ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadanta
budowlanego' na przykJad droga, kolej, rurociąg iĘ.
|.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.35. PrzyczoŁek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych' np. skrzyń, komór.
1.4.36. RekulĘwacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom ftlruszonym w czasie reaLizacji zadaniabudowlanego.
|.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległośó międry punktami podparcia (łozyskami), przęsła
mostowego.
1.4.38. Szerokośó całkowita obiekfu (mostr.r/wiaduktu) - odległośó między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mietzota w linii prostopadłej do osi podłu:inej, obejmuje
całkowitą szerokośó konstrukcyjną ustroju niosącego.
I.4.39. Szerokośó użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) ptzerutaczona dla
poszczegó|nych rodzajów ruchu otaz szerokośó chodników mierzona w świetle poręczy
mostowychzvtyłączeniem konstrukcji ptzy jezdru dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego.
|.4.40. Ślepy kosztorys . Wkaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
|.4.41. Tunel . obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
t.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkoliryjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
|.4.43. Zadanie budowlane . część przedsięwzięcia budowlanego' stanowiąca odrębną całośó
konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadałne moie polegaó na wykonywaniu robót związanych z
budową modemizacjąutrrymarltemoraz ochronąbudowli drogowej lub jej elementu.

*' 
1.5. ogólne vrymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzia|ny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacjąprojektową ST i poleceniami hrżyniera

1.5.1. Przekazante terenu budowy

ZanawiĄący w tęrminie okreŚlonym w dokumentach umowy przekaŻe Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych ttasy oraz reperów, dziennik
budowy orazdwaegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę ptzekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwa]i na własny koszt.

1,5.2. Dokumentacj a proj eklowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
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1.5.3. Zgodnośó robót z dokumentacjąprojektowąi ST
Dokumentacja projektową ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inąmiera

Wykonawcy stanowią część umowy' a wymaganiaWszczęgólnione w choćby jednym zruch
sąobowią7ujące dla Wykonawcy tak jakby zawartę byty w całej dokumentacji.

W prz5rpadku rozbieznoŚci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiąpuje
kolejność ich wazności wymieniona w ,,ogólnych warunkach umowy''.

Wykonawca nie moie wykorzystywaó błędów lub opaszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winięn natychmiast powiadomiÓ Iniryntera. który dokona
odpowiednich zmian i poprawek

Wszystkie wykonane roboĘ i dostarczone materiaĘ będą zgodne z dokumentacją
projektowąi ST.

W przypadku, gdy materiĄ lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpŁynie to na niezadowalającą jakośó elęmentu budowli, to takie
materiaĘ zostaną zastąpione innymi, a roboĘ rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem")

Wykonawca jest zobowiązany do utrzyrnania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposób okreŚlony w D-M-00.00.00, w okresie trwania rea|izacji kontraktu, az do zakonczetia
i odbioru ostatecznego robót.

Przed przysĘlieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzęnia
uzgodniony z odpowiednim zaruądem drogi i organem zarządzĄącym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W za|eŻności od pottzeb
i postępu robót projekt orgarnzac1i ruchu powinien byó aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco..W 

czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe vządzenta zabezpieczające takie jak: zapory, światła osttzegawcze,
sygnĄ, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapevtri stałe warunki widoczności w dzien i w nocy Ęch zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne zewzględówbezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne utządzenia zabezpieczające będą akceptowane ptzez
Inzyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z InĘniercm otaz ptzez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przezlfityIieru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwietdzona przez
Inżryniera. Tablice informacyjne będąutrzymywane ptzęz Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się' że
jest włączony w cenę rrmowną.
1.5.5. ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocltronę instalacji na powierzcbni ziemi i za wządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzei potwierdzenie informacji dostarczonych mu ptzęz
Zamavnającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewru właściwe oznaczęnie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iwządzeń w czasie trwania budowy.
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1.5.ó. ocbrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzia|ny za ochronę robót i za wszelkie materiaty i
vrządzerua uzywane do robót od daty rczpoczęcia do daty zakoirczenta robót (do wydania
potwierdzenia zakońc zeria przez InĄmiera)..Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIAŁY

2.|. ir ó dła uryskania materiałów

MateriaĘ wykorzystywane na budowie powinny posiadaó orzeczenię wydane ptzez
Laboratoria Drogowe, potwierdzające ich przydatnośÓ do wykonywania robót' zgodnie z
przewidzianą technologi% a także inne dowody jakości, takie jak : ateĘ, wyniki testów
prowadzonych w laboratoriach wykonawcy. Wszystkie materiaĘ, na które nie ma polskich
nonn PN lub BN musząposiadać dokument wydany przez InsĘrtut Badawczy Dróg i Mostów
pt. ,,Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym''. Za
jakość zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. MateriĄ
ptzeznaszone do wbudowania podlegają akceptacji przez lnspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia, źze mateńały nie odpowiadają wymogom, na|eĘ zabrońć ich wbudowania onz
usunąó z budowy, a wybudowane odcinki rozebrać.

2.2. P rzeehowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewli, aby tymczasowo składowane mateńaĘ, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, byĘ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaĘ swoją jakośó i
właściwość do robót i byty dostępne do kontroli ptzez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowąne w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inz1mierem lub poza terenęm budowy w miejscach
zor gałizow any ch pr zez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Stosowany na budowie sprzęt powinien byó sprawny tęchnicznie, zaś jego parameĘ
zapewnlac wykonawstwo robót, zgodnie z reiimem technologiczfiym i kryteriami jakości.
Sprzęt naleĘ wyposazyć w sygnalizację świetlno-btyskową barwy ióhej, vndoczną z
odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobovmązarly do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakośó wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Pracujące na budowie środki transportowe muszą byó w pełni sprawne
technicznie 

' 
zaakceptowane do przewo^L danego asortymentu materiałów przez lnĘniera.

Zdo|ność, przewozowa dostosowana do wydajności maszyny wiodącej.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKoNAIIIE RoBÓT

Wykonawca jest odpowiedzia|ny za prowadzenie robót zgodtie Z umową otaz za
jakoŚć zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organtzaeji robót oraz poleceniami lnąmiera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyĘczenie w planie ivlyznaczerie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z w5rmiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej hlb przekazanymi na piśmie przez Iniyniera.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przęZ Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaliu robót zostana, jeśli wymagaó tego będzie lniynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości ptzez InŹyniera nie
zw a\nia Wykonawcy od o dpowiedzialno ści za ich dokładno śó.

Decyzje Iniyniera doĘczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą opańe na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy' dokumentacji
projektowej i w ST, a tak:ię w normach i wytycznych. Ptzy podejmowaniu decyzji InĘnier
uwzględni wyniki badan materiałów i robót. W czasie wykonywania robót na\eĘ ściśle
przestrzegać obowią-zuj ących reżimów technologic zny ch.

Polecenia Iniyniera będą wykonywane nie późntej nlż, w czasie przęz niego
w1rznaczonp, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod gtożbązatrrymaria robót. Skutki
finansowe z tego b/tułu ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien opracować projekt
organtzacji robót i harmonogram budowy uwzględniający wszystkie warunki rca|izacji robót
lorgantzacja ruchu na dtodze, oznakowanie robót/

6. KoNTRoLA JAKoŚcr nogor
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiryków Wykonawcy naleĘ opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InĘruera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zariqzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowę i orgarttzacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową ST oraz po|eceniami i ustalęniami
przekazanymiprzeztnĘruera.

Program zapewnienia jakości będzie zavnerać:
a) część ogólną opisuj ącą

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wrazz oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wyku zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakĘczne,
- wkaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elęmęntów robót,
. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposćtzenie w sprzęt i lłtządzerua do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawcazarierzaz|ecii prowadzenie badan),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw męchanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i. zastosowanych
korękt w procesie technologicznp, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacj i InŹynierowi ;

b) część szczegółową opisującą dla kaŻdego asortymentu robót:
- Wkaz masąm i vządzeft stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i utządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz vrządzefi do magaaqowania i załadunku
materiałów, spoiw, Iepiszczy, kruszyw Ę.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed uttaĘ ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badń (rodzaj i częstotliwośó, pobieranie próbek,
|ega|izacja i sprawdzanie vrządzeft' ltp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywani a poszczególnych elemerrtów robót,
- sposób postępowaniazmatenałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ichptrygotowaniem i wykonaniem, aby
o siągnąó zało żorrą j ako ść robót.

Wykonawca jest odpowiedziaLny za pełną kontrolę robót i jakości matęriałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, Wrzql,
zaopattzetie i wszystkie tltządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan matęriałów oraz
robót.

Wykonawca będzie przeprowadzaó pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniEącą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawar:Ęmiw dokumentacji projektowej i ST

Wszystkie koszĘ zvmązane z orgatizowaniem i prowadzeniem badan materiałów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będąpobierane losowo. Za|ęca się stosowanie statysĘcznych mętod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy.produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobięństwem wytypowane do badan.

-J InĄmier będzie mieó zapewnionąmożliwośó udziału w pobieraniu próbek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Badania, pomiary i kontrole naleĘ ptzeptowadzaó w następujących fazach:

N badaria i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót _ realizowane
ptzez Wykonawc ę przy udziale It4rnera.

Bl badanta, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót _
polegające na sprawdzeniu na bieiąco przezlniryniera jakości uffianychprzez Wykonawcę
materiałów, zgodności wykonywanych robót z projektem i wymogami ST.

Cl badania i pomiary wykonywane po zakończętiu robót _ dokonuje InŻryruet
wspólnie z wykonawcą.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowią.zującym

Zanawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazaria Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. odpowiedzialność za ptowadzenie dziennika budowy zgodnle
z obowiryującymi przepisami [2] spoczryrwa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieząco i będą dotyczyó przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KuŻdy zapis w dzienniku budowy będńe opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuzbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoĘ i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznikai opatrzone datąi podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŻone Inzynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje llĘnieru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje Z
zantaczetiemichptzy jęcialubzajęciemstanowiska.
(2) Rejestr obmiarów
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pomtalĄący na rczliczęnie fakĘcznego postępu
kazdego z ęlementów robót. obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągĘ w
jednostkach przyjętych w kosforysie i wpisuje do Ęestru obmiarów.

(3) DokumenĘ laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub cert5rfikaty zgodności materiałów,
otzęczenia o jakości materiałów, recepty robocze i korrtrolnę wyniki badań Wykonawcy będą
gtomadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załącniki do odbioru robót. Winny być udostępnione nakuide ĘczemelnĘniera.
(4) Pozostałe dokumenĘ budowy

Do dokumentów budowy za|icza się' oprócz wymienionych w punktach (1) . (3)
następuj ące dokumenty:
a) pozrvolenię na r ealizacj ę zadania budowlane go,
b) protokoły przekazanta terenu budowy,
c) protokoĘ odbioru robót,

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będąprzechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginlęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będązawsze dostglne dla InĄmiera i przedstawiane do
wglądu na Ę czenie Zamaułnjącego.

7. oBMIAR RoBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnte z
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz rzecTryistą ilośó
wbudowanych materiałów. obmiar robót winien uwzględniaó zak<res robót objętych umową
oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania została
uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i InŻ:ynierem. obmiaru
robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie /warunkach kontraktu/.
Sporządzony obmiar Wykonawca lzgadria z InĘruerem w Ębie określonym w umowie.
Wyniki obmiaru naleĘ porównać z dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu
określenia różnic w ilości robót i materiałów.

7 .2. Czas przeprowadzenia obmiaru

obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznp odbiorem odcinków
robót, atakie w przypadku występowania dłuŻszej przerwy w robotach.
obmiar robót zankających przeprowadzastęw czasię ich wykonywania.
obmiar robót podlegającychzak'ryciu przeprowadza się ptzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
ztorurruaĘ i jednoznaczny.

8. ODBIÓR RoBoT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

w
odbioru:

za|ęnlości od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegającychzak.ryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyj nemu.

8.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiór robót zanlkających i ulegających zak.łyciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót' które w dalsąrm procesie rca\izacji ulegną zakryciu. Ustalenia
-doĘczące 

odbioru Inżynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.3. odbiór częściowy

odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych częŚci robót. odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jakprzy odbiorze ostatecnlymrobót. odbioru robót

dokonuje InĄmier.

8.4. odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

odbiór ostateczny polega na finalnej ocenię rueczyvnstego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończerue robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzutŁocznym
powiadomienięm na piśmie o tym fakcie Inąmiera.

odbiór ostateizny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach rrmowy' |icząc

od dnia potwierdzeniaprzezIniryltterazakofrczenia robót iprzyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.4.2.
odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyzrLaczorLa przez ZamavnĄącego w

obecności lnżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawi e przedłoŻonych dokumentów, wyników badń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacjąprojektowąi ST.
w pizypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośó wykonywanych robót w

poszczegó|nycń.asortymentach rieznacnfrc odbiega od wymaganej dokumentacjąprojektową
i sr 

" 
-uwźg1ędni"'i"* tolerancji i nie ma większego wpĘwu na cechy eksploatacyjne

obiektu i beĄieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń' oceniając pomniejszoną wartośó

wykonywanyóh robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. DokumenĘ do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przezZamaitającego.
Do odbioń ostateczrrego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:
1. dokumóntację projektową podstawową z naniesionymi zmianatrli oraz dodatkowfu jeśli

zostałasporządzonawtrakciereaIizacjiumowy'
f . rccepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginaĘ)'
4. wyniki pomiarów końtrolnych omz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.

PZJ,
5. deńaracje zgodności lub ceĘfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew.PZI,
6. opinię tecbno1ogicznąsporządzonąI|a podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST |PZJ,
7 . geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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8. kopię mapy zasadriczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawc ąv,IyruIacTy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone ptzez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez ZamavnĄące go.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. odbiór pogwarancyjny

odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zvmązanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniĄch w okresie gwarancyjnym.

odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obieklu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,odbiór ostateczny robót''.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostĘ obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu'

D|a pozycji kosztorysowych wycenionych ryczahowo podstawą płatrości jest wartość
(kwota) podana przęz Wykonawcę w danej porycjikosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczahowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczakowe robót będąobejmować:
- robociznę bezpo średn ią wr az z tow ar zy szącymi ko sztami,
- wartośó zużryĘch materiałów wtaz z kosztami zakvpu, magaaynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wtazZtowarzasząulmi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyJny iryryko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy w|iczaó podatku vAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.M.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagan warunków umowy i wymagan ogólnych

nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dlia7 Lipca1994 r, - Prawo budowlane (Dz.U.z2003r. Nr.207,poz.20|6,zpóźn.
zm.).

2. Zatządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia |994 t.
w sprawie dziennika budowy oraztablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz.29).

3. Ustawa z dma2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 22004r. Nr 204,poz 2086 z
p óź:ntej szymi zmianami).


