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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z przebudowa kottowni w budynku Szkoty Podstawowej
i Przedszkola w Woéjcinie, gm. tubnice

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

1.
2.
3.

10.

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniejacej kottowni

Projekt wykonawczy przebudowy kottowni w budynku Szkoty Podstawowej

i Przedszkola w Wodjcinie, gm. tubnice.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru —tom. Il —Instalacje sanitarne

i przemystowe” — COBRTI ,,Instal” , W-wa 1989r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp
przy pracach spawalniczych ( Dz.U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatdw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdét budowlano —

- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia bhp przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

PN-87/B-02411 — Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr.2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

NAZWY | KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Nr 2151/2003r zastosowano do roboét objetych dokumentacja
projektowo — kosztorysowa kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu zamdwienia
a w szczegodlnosci:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
453310000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331110-0 Instalowanie kottow



- 45231110-9 Ktadzenie rurociggow
- 45320000-6 Roboty instalacyjne

IV. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Zadanie pn. przebudowa kottowni w budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola
w Wjcinie ztozone z poszczegdlnych faz wykonania robét a w szczegdlnosci :

1. Roboty demontazowe.

2. Roboty adaptacyjne budowlane i elektryczne.
3. Roboty montazowe.
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Kontrola jakosci robdt, badania i odbiory robét.

V. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe istniejgcej kottowni nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét oraz przepisami bhp i p.poz.
Demontowane urzgdzenia nalezy przetransportowaé¢ na zewngtrz budynku w sposéb
bezpieczny.

Do transportu uzy¢ sprzetu wtasciwego do tego rodzaju robét.

Demontowane urzadzenia, rurociggi i armatura winny by¢ ocenione przez komisje

i stosownie do koricowej oceny by¢ zagospodarowane bagdz ztomowane.

VI. ROBOTY ADAPTACYJNE BUDOWLANE

Po zdemontowaniu urzadzen, rurociggdw i armatury w istniejgcej kottowni nalezy
przystosowad istniejgce pomieszczenia do wymagan nowej technologii
kottowni na biomase w zakresie :

- adaptacji pomieszczenia kotta

- adaptacji sktadu opatu

- adaptacji wezta ciepta

W zakresie adaptacji pomieszczeni kotta i sktadu opatu nalezy wykonac :

— Oczyszczenie Scian, sufitéw i posadzek;

— Naprawa i uzupetnienie tynkéw;

— Woykucie otworu drzwiowego w Scianie wewnetrznej grub. 25 cm 1,0x2,0 m
(do wezta cieplnego);

— Woykucie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej grub. 38 cm w Swietle istn. okna
1,0x2,0 m;

— Wykucie otworu wtazowego w scianie wewn. grub. 12 cm, 0,8x1,2 m
(do magazynu paliwa);



Zamurowanie otworu drzwiowego w sScianie zewnetrznej grub. 38 cm 1,0x2,0 m
(do pomieszczenia kottowni);

Zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie wewn. grub 25 cm 1,0x2,0 m

(do magazynu paliwa);

Wymurowanie scianki dziatowej grub. 25 cm z cegly szczelinowej z otynkowaniem
(miedzy magazynem pelletu a weztem cieplnym);

Osadzenie drzwi witazowych stalowych szczelnych o wym. 70x120 cm

(do magazynu paliwa);

Osadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych o wym. 100x200 cm

(do pomieszczenia kottowni);

Osadzenie drzwi wewnetrznych p.poz. ognioodpornych EI30 o wym. 90x200 cm
(do pom. kottowni);

Wykonanie otwordéw pod kanaty wentylacyjne w $cianie zewn. ;

Wykonanie otwordw pod kanaty wentylacyjne w $cianie wewn. ;

Wylanie na posadzkach warstwy wyréwnawczej betonu B20 o grubosci 10 cm;
Biatkowanie scian i sufitow;

Utozenie ptytek gresowych na klej atlas plus;

Utozenie podtogi pochytej z ptyt typu OSB w magazynie pelletu;

Utozenie konstrukcji wsporczej pod w/w podtoge z bali drewnianych o przekroju 8x14
cm i dtugosci 4,5 m;

Obtozenie Scian wewnetrznych magazynu paliwa ptytami typu OSB do wys. 1,5 m;
Montaz schodéw stalowych (drabina) z podestem do magazynu pelletu ze stali
ksztattowej i blachy ryflowanej ;

Wykonanie nadprozy w otworach drzwiowych.

W/w prace wykonaé ze szczegdlng ostroznoscia , zgodnie z przepisami bhp.

VII. ROBOTY ADAPTACYJINE ELEKTRYCZNE

W zwigzku z przebudowg kottowni nalezy wykonaé¢ adaptacje istniejgcej instalacji

elektrycznej oswietleniowej i sitowej przystosowanej do nowej technologii kottowni

opalanej biomasg w zakresie :

oswietlenia pomieszczen kottowni
zasilania podajnikéw paliwa — 230V
zasilania wentylatoréw podmuchu — 230V
zasilania pomp obiegowych CO i CT —230V
zasilania pompy obiegowej CW — 230V
zasilania pompy cyrkulacyjnej CW — 230V
gniazdo wtykowe 230V

gniazdo wtykowe bezpieczne 24V
uziemienie komina

Roboty wykona¢ w trakcie adaptacji budowlanej pomieszczen oraz robédt

montazowych technologicznych.

Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji oraz sporzadzic¢

z powyzszego stosowne protokoty.



VIIl. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem , warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt oraz przepisami bhp i p.poz.

Roboty wykona¢ wg technologiczne] kolejnosci,a w szczegdlnosci :

- montaz kotta

- montaz urzadzeh wspdtpracujacych tj. pomp , naczynia wzbiorczego
zmiekczacza,

- montaz rurociggéw i armatury

- montaz czopucha

- montaz elementdw wentylacyjnych

- montaz elementéw wykonawczych regulacji automatycznej.
IX. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA | ODBIOR ROBOT

Urzadzenia i materiaty podstawowe uzyte do montazu winny posiadaé¢ swiadectwa
jakosci, atesty , certyfikaty badz aprobaty.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzié¢ ptukanie instalacji kottowej
oraz prébe szczelnosci na zimno i na goraco.

Probe na zimno wykonac na cisnienie 0,6 MPa w ciggu 30 minut.

Probe na gorgco przeprowadzi¢ w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach
czynnika grzejnego.

Po pomysinym zakonczeniu prob nalezy rurociagi, rozdzielacze i zbiorniki oczyscié

z rdzy do Il stopnia czystosci i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng, po czym
wykonaé otuline cieptochronng typu STEINONORM.

W dalszej kolejnosci dokonaé rozruchu instalacji kottowe;j.

Po przeprowadzeniu powyzszych badan nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego kottowni

i przekaza¢ do eksploatac;ji.



