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 I.  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
   

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania   
i  odbioru  robót  związanych  z  przebudową kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Wójcinie, gm. Łubnice 

 
II.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 

         
     Podstawą  niniejszego  opracowania  są : 

 

1. Zlecenie  Inwestora 
 

2. Inwentaryzacja istniejącej kotłowni 

3. Projekt wykonawczy przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Wójcinie, gm. Łubnice. 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002 r.  w  sprawie   
 

      warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie   
 

      ( Dz.U.  nr  75  z  dnia  15  czerwca  2002 r. ) 
 

5. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru – tom.  II – Instalacje  sanitarne   
 

      i  przemysłowe” – COBRTI  „Instal” , W-wa  1989 r. 
 

6. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  2000 r.  w  sprawie  bhp   
 

      przy  pracach  spawalniczych  ( Dz.U.  nr  40  poz.  470 ) 
 

7. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Materiałów  Budowlanych  z  dnia   
 

28 marca  1972 r.  w  sprawie  bhp  przy  wykonywaniu  robót  budowlano –  
 

- montażowych  i  rozbiórkowych  ( Dz.  U.  nr  13  z  dnia  10  kwietnia  1972 r. ) 
 

8. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  kwietnia  bhp  przy  pracach   
 

      spawalniczych  ( Dz.  U.  nr  40  poz.  470 ) 
 

9. PN-87/B-02411 – Ogrzewnictwo.  Kotłownie  wbudowane  na  paliwo  stałe. 

Wymagania. 

10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 

Rozporządzenie (WE) Nr.2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

III.  NAZWY I KODY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ROBÓT 
 
 

Zgodnie z postanowieniami Nr 2151/2003r zastosowano do robót objętych dokumentacją 
projektowo – kosztorysową kody CPV niezbędne do określenia przedmiotu zamówienia 
a w szczególności: 
- 45111100-9   Roboty w zakresie burzenia 
- 453310000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
- 45331110-0   Instalowanie kotłów 
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- 45231110-9   Kładzenie rurociągów 
- 45320000-6   Roboty instalacyjne 
 

 
IV.  ZAKRES  WYKONANIA  ROBÓT 
 
 Zadanie  pn.  przebudowa  kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

w Wójcinie złożone z poszczególnych  faz  wykonania  robót  a  w  szczególności : 
 

1. Roboty  demontażowe. 
 

2. Roboty  adaptacyjne  budowlane  i  elektryczne. 
 

3. Roboty  montażowe. 
 

4. Kontrola  jakości  robót , badania  i  odbiory  robót. 
 
 

V.  ROBOTY  DEMONTAŻOWE 
 

Roboty  demontażowe  istniejącej  kotłowni  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem ,  
 

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  przepisami  bhp  i  p.poż. 
 

Demontowane  urządzenia  należy  przetransportować  na  zewnątrz  budynku  w  sposób   
 

bezpieczny. 
 

Do  transportu  użyć  sprzętu  właściwego  do  tego  rodzaju  robót. 
 

Demontowane  urządzenia , rurociągi  i  armatura  winny  być  ocenione  przez  komisję   
 

i  stosownie  do  końcowej  oceny  być  zagospodarowane  bądź  złomowane. 
 
 
VI.  ROBOTY  ADAPTACYJNE  BUDOWLANE 
       

Po  zdemontowaniu  urządzeń , rurociągów  i  armatury  w  istniejącej  kotłowni  należy   
 

przystosować  istniejące  pomieszczenia  do  wymagań  nowej  technologii   
 

kotłowni  na biomasę  w  zakresie : 
 

- adaptacji  pomieszczenia   kotła 
 
 

- adaptacji  składu opału 

- adaptacji węzła ciepła 

 

W  zakresie  adaptacji  pomieszczeni  kotła i składu opału należy  wykonać : 
 
 
 

 Oczyszczenie ścian, sufitów i posadzek; 

 Naprawa i uzupełnienie tynków; 

 Wykucie otworu drzwiowego w ścianie wewnętrznej grub. 25 cm 1,0x2,0 m  
(do węzła cieplnego); 

 Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej grub. 38 cm w świetle istn. okna 
1,0x2,0 m; 

 Wykucie otworu włazowego w ścianie wewn. grub. 12 cm, 0,8x1,2 m  
(do magazynu paliwa); 
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 Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej grub. 38 cm 1,0x2,0 m  
(do pomieszczenia kotłowni); 

 Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie wewn. grub  25 cm 1,0x2,0 m  
(do magazynu paliwa); 

 Wymurowanie ścianki działowej grub. 25 cm z cegły szczelinowej z otynkowaniem 
(między magazynem pelletu a węzłem cieplnym); 

 Osadzenie drzwi włazowych stalowych szczelnych o wym. 70x120 cm  
(do magazynu paliwa); 

 Osadzenie drzwi zewnętrznych stalowych ocieplonych o wym. 100x200 cm 
(do pomieszczenia kotłowni); 

 Osadzenie drzwi wewnętrznych p.poż. ognioodpornych EI30 o wym. 90x200 cm  
(do pom. kotłowni); 

 Wykonanie otworów pod kanały wentylacyjne w ścianie zewn. ; 

 Wykonanie otworów pod kanały wentylacyjne w ścianie wewn. ; 

 Wylanie na posadzkach warstwy wyrównawczej betonu B20 o grubości 10 cm; 

 Białkowanie ścian i sufitów; 

 Ułożenie płytek gresowych na klej atlas plus; 

 Ułożenie podłogi pochyłej z płyt typu OSB w magazynie pelletu; 

 Ułożenie konstrukcji wsporczej pod w/w podłogę z bali drewnianych o przekroju 8x14 
cm i długości 4,5 m; 

 Obłożenie ścian wewnętrznych magazynu paliwa płytami typu OSB do wys. 1,5 m; 

 Montaż schodów stalowych (drabina) z podestem do magazynu pelletu ze stali 
kształtowej i blachy ryflowanej ; 

 Wykonanie nadproży w otworach drzwiowych. 
 

 

W/w  prace  wykonać  ze  szczególną  ostrożnością , zgodnie  z  przepisami  bhp. 
 

VII.  ROBOTY  ADAPTACYJNE  ELEKTRYCZNE 
 

W  związku  z  przebudową  kotłowni  należy  wykonać  adaptację  istniejącej  instalacji   
 

elektrycznej  oświetleniowej  i  siłowej  przystosowanej  do  nowej  technologii  kotłowni   
 

opalanej  biomasą  w  zakresie : 
 

- oświetlenia  pomieszczeń  kotłowni 
- zasilania  podajników  paliwa – 230V 
- zasilania  wentylatorów  podmuchu – 230V 
- zasilania  pomp  obiegowych  CO i CT  – 230V  
- zasilania  pompy  obiegowej  CW – 230V 
- zasilania  pompy  cyrkulacyjnej  CW – 230V 
- gniazdo wtykowe 230V 
- gniazdo wtykowe bezpieczne 24V 
- uziemienie komina 
 

Roboty  wykonać  w  trakcie  adaptacji  budowlanej  pomieszczeń  oraz  robót   
 

montażowych  technologicznych. 
 

Po  zakończeniu  robót  przeprowadzić  badania  i  pomiary  instalacji  oraz  sporządzić   
 

z  powyższego  stosowne  protokoły. 
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VIII.  ROBOTY  MONTAŻOWE 

 
Roboty  montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem , warunkami  technicznymi   
 

wykonania  i  odbioru  robót  oraz  przepisami  bhp  i  p.poż. 
 

Roboty  wykonać  wg  technologicznej  kolejności , a  w  szczególności : 
 

- montaż  kotła 
 

- montaż  urządzeń  współpracujących  tj.  pomp  , naczynia  wzbiorczego   
 

zmiekczacza, 
 

- montaż  rurociągów  i  armatury 
 

- montaż  czopucha 
 

- montaż  elementów  wentylacyjnych 
 

- montaż  elementów  wykonawczych  regulacji  automatycznej. 
 

IX.  KONTROLA  JAKOŚCI , BADANIA  I  ODBIÓR  ROBÓT 
 
Urządzenia  i  materiały  podstawowe  użyte  do  montażu  winny  posiadać  świadectwa   
 

jakości , atesty , certyfikaty  bądź  aprobaty. 
 

Po  zakończeniu  robót  montażowych  należy  przeprowadzić  płukanie  instalacji  kotłowej   
 

oraz  próbę  szczelności  na  zimno  i  na  gorąco. 
 

Próbę  na  zimno  wykonać  na  ciśnienie  0,6 MPa  w  ciągu  30 minut. 
 

Próbę  na  gorąco  przeprowadzić  w  ciągu  72 godzin  przy  obliczeniowych  parametrach   
 

czynnika  grzejnego. 
 

Po  pomyślnym  zakończeniu  prób  należy  rurociągi , rozdzielacze  i  zbiorniki  oczyścić     
 

z  rdzy  do  II  stopnia  czystości  i  dwukrotnie  pomalować  farbą  antykorozyjną , po  czym   
 

wykonać  otulinę  ciepłochronną  typu  STEINONORM. 
 

W  dalszej  kolejności  dokonać  rozruchu  instalacji  kotłowej. 
 

Po  przeprowadzeniu  powyższych  badań  należy  dokonać  odbioru  końcowego  kotłowni   
 

i  przekazać  do  eksploatacji. 
 
 
 

 


